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Uvod

Obsahem tohoto projektu jsou upravy stavajictho ustfedniho vytapéni, rozvodu
zdravotechniky a plynoinstalace. Upravy budou provedeny v ¢asti 1.PP a 1.NP objektu, kde bude
provedeno rozsieni $kolni druziny v zakladni Skole Paskovskd 110/46 v Ostravé — Hrabové.

D.1.4.1 - Zdravotechnika — vnitfni rozvody vody

V 1.PP objektu budou vysazeny nové odbocCky ze stavajiciho rozvodu vody pro nove
napojované zatizovaci predméty. Nové rozvody vody budou vedeny pod stropem 1.PP a dale
vedeny do 1.NP, kde budou napojeny jednotlivé zafizovaci pfedméty. Na odbockach budou
instalovany uzaviraci a vypoustéci armatury. Tepla voda se bude ptipravovat v nove instalovanych
ohtivacich vody, které budou instalovany bud’to pod stropem v 1.NP nebo pod umyvadly. Pted
piipojenim zasobnikii na rozvod vody budou osazeny piislusné armatury dle CSN 06 0830, t;.
uzavér, zpétny ventil, pojistny ventil (oteviraci pretlak 0,6 MPa) a manometr.

Do objektu je rovnéz ptivedena ptipojka vody, ktera slouzila pro zasobovani vodou bytu
Skolnika. Ten bude po upravach slouzit jako souc¢ast druziny, proto bude tato ptipojka zaslepena a
nebude dale pouzivana. Nové zatizovaci pfedméty v této Casti budou napojeny z rozvodu vody
pro skolu.

Nové rozvod SPV a TUV budou provedeny z plastovych trub PPR a budou tazeny pod
stropem 1.PP a zdivu a bude izolovan. Potrubi SPV vcetné armatur bude izolovano navlékaci
tepelnou izolaci tl. 9mm. Potrubi TUV a C vcetné armatur bude kompletné izolovano navlékaci
tepelnou izolaci tl. 20mm u potrubi d25 a d32, t1.25mm u potrubi d40, d50.

Montaz vnitiniho vodovodu bude provedena autorizovanou firmou s platnym opravnénim.
Budou dodrzovany CSN, ON a montazni predpisy vyrobce potrubi.

Na vnittnich rozvodech bude provedena pred zprovoznénim tlakové zkouska, proplach a
dezinfekce potrubi s odebranim vzorki pro mikrobiologicky a mikrochemicky rozbor.

Zménou dispozice socialniho zatizeni nedojde k navySeni spotieby vody v objektu.

D.1.4.1 - Zdravotechnika — vnitfni kanalizace

Jednd se o dopojeni novych zafizovacich pfedmétli na stdvajici vnitini lezaty a svisly
rozvod kanalizace, ktery bude proveden z PVC — KG systém. Pro napojeni zatizovacich pfedméth
bude pouzito ptipojovaci HT systém (PPR) a potrubi z Novoduru. Stavajici svislé potrubi bude
ptelozeno tak aby bylo vedeno u zdi. V odpadnim potrubi budou instalovany v 1.PP ¢istici kusy
ve svislém useku. Odpadni potrubi ze zafizovacich predméti v mistnosti BO04, BO05 a B0O08
bude vedeno v podlaze 1.NP a bude dopojeno na stavajici litinovou kanalizaci DN 100.
V mistnosti ¢. B103 bude zdemontovano umyvadlo — bude provedeno zaslepeni kanaliza¢niho i
vodovodniho potrubi.

Zménou dispozice socialniho zafizeni nedojde k navySeni mnozstvi odtokové vody z objektu.



D.1.4.1 — Zdravotechnika - plynoinstalace - domovni plynovod

Na fasad¢ objektu je osazen HUP a odtud je domovni plynovod veden pod stropem 1.PP
K plynovému sporaku v byvalém byté Skolnika. Po zméné dispozice bude provedena demontaz
plynového spordku v€. stavajiciho rozvodu plynu.

D.1.4.2 - Ustfedni vytapéni

V 1.PP bude provedeno piemisténi stavajiciho topného Zebiiku v mistnosti BO08. V 1.NP
budou provedeny pielozky stoupacek T1 a T2 a zaroven bude provedeno nové napojeni
stavajicich téles v mistnostech ¢. B108 a B116. Nové rozvody budou provedeny ocelovym
potrubim a opatii se dvojnadsobnym syntetickym zdkladnim natérem s 1x emailovanim.

Montaz a vyzkouseni zafizeni nutno provést dle CSN 06 0310. Priibéh viech zkousek
nutno dolozit protokolem. Topna zkouSka bude trvat 24 hod. Pfed uvedenim do provozu bude
provedena zkouska tésnosti a provozni zkousky dle CSN 060310, které jsou soucasti dodavky
dodavatele otopné soustavy. Pied vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zatizeni
fadné proplachnuto. Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy.

Soucasti dodavky montazni organizace je i seznameni uzivatele s obsluhou zatizeni. Pti
provadéni montaze systému a uvedeni do provozu musi byt splnéna ustanoveni souvisejicich
norem, dodrzeny pokyny vyrobctl zatizeni a bezpe¢nostni predpisy.



