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POZNÁMKA
BOURACÍ PRÁCE:
- VYBOURAT PODLAHOVOU DESKU VČ. PODKLADNÍ DESKY
- PRŮZKUMEM BYL ZJIŠTĚNA POD PODLAHOU DUTINA - NEROVNOMĚRNĚ SEDNUTÝ NÁSYP
 DUTINA TL. 100-200 MM. NENÍ VYLOUČEN POD PODLAHOU INSTALAČNÍ KANÁL.
- V MÍSTĚ NOVÉHO ZÁKLADOVÉHO POVALU BUDE NÁSYP ODTĚŽEN  - HL. VÝKOPU CCA 400 MM
 NEVYUŽÍVANÝ INSTALAČNÍ KANÁL BUDE PŘERUŠEN

NOVÉ PRÁCE:
- NOVÝ ZÁKLADOVÝ TRÁM BUDE Z VYZTUŽENÉHO MONOLITICKÉHO BETONU DO BEDNĚNÍ,
 ULOŽEN BUDE NA OBVODOVÉ ZÁKLADOVÉ KCE - PODROBNĚJI VIZ ČÁST D.1.2-STA
- BUDE DOPLNĚNA PODLAHOVÁ DESKA VČ. HYDROIZOLACE - SKLADBA K-CE PODLAHY Č. PN1
- PODKLADOVOU DESKU PO OBVODU NAKOTVIT DO STÁVAJÍCÍ BET. DESKY KOTEVNÍ TRNY - PRUTY Ø 8,
 DL. 500 MM (250/250), ROZTEČ 330 MM, KOTVENO NA CHEM. KOTVU DO BETONU
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM SE SKELNOU VLOŽKOU + PENETRAČNÍ NÁTĚR,
 NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ IZOLACI
- DO ZÁKLADOVÉHO POVALU BUDE PŘES OCELOVÉ TRNY KOTVENO NOVÉ SCHODIŠTĚ,
 PROSTUPY HYDROIZOLACÍ ŘÁDNĚ ZALÍT ASFALTOVOU SMĚSÍ NEBO POUŽÍT PROSTUPKY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE
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SKLOPENÝ ŘEZ ZÁKLADOVÝM TRÁMEM

DRUŽINA, SO-01
SCHEMA 1.PP

MÍSTO

DATUM

INVESTOR

ČÍSLO ZAK.
ÚČEL

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO VÝKRES Č.

KONTROLOVAL

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ PASKOVSKÁ -
ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

DPS
3215

±0,000 = 237,06 m.n.m.

03/2018

ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK ING. JAKUB DUCHÁČ

PASKOVSKÁ 110/46, 720 00 OSTRAVA - HRABOVÁ
PARC. Č. 767/1 A 767/2

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MOB HRABOVÁ
BAŽANOVA 174/4, 720 00 OSTRAVA HRABOVÁ

SO-01 - ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
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