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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1) ARCHITEKT. VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 

ŘEŠENÍ 

D.1.a  Architektonické řešení 

Stavební práce budou probíhat ve východní části objektu ZŠ Hrabová, v 1.PP a 1.NP. Nevyužívaný školní 

byt bude přestavěn pro potřeby školní družiny (ŠD) a bude propojen novým vnitřním schodištěm se 

stávajícími prostory ŠD, které se nachází v 1.NP. Součástí těchto úprav bude přestavba dívčích a 

chlapeckých toalet a toalet pro personál.  

Bude upraven samostatný vstup do bývalého školního bytu. Jednokřídlové dveře budou nahrazeny 

prosklenou stěnou s jednokřídlovými dveřmi. Výškový rozdíl mezi 1.PP a zpevněnou plochou před 

objektem bude vyrovnán dvěmi stupni a bezbariérovou šikmou rampou. Vstup bude překryt skleněnou 

stříškou. 

D.1.b  Výtvarné řešení 

V nedávné době byla provedeno kontaktní zateplení a výměna oken. Do fasády bude zasahováno 

v minimální míře. Bude upraven vsup, který bude krytý skelněnou stříškou. 

Vnitřní interiéry prostor ŠD v 1.NP zůstanou zachovány. V 1.PP vzniknejedna nová třída– ŠD a 

promítárna. Výtvarné řešení interiérů bude řešeno v rámci práce s dětmi. 

D.1.c  Materiálové řešení 

Stavba je navržena z odolných a běžných stavebních materiálů. 

Dozdívky ve stávajících stěnách budou provedeny z cihel plných. Nové příčky budou z keramických 

tvárnic. Pro hydroizolaci podlah spodní stavby bude použito asfaltových pásů. Nové vnitřní schodiště a 

doplnění stropní konstrukce bude ocelo-betonové konstrukce.Podlahy budou z keramické dlažby aPVC. Do 

podlah v 1.NP bude vkládána izolace z EPS desek. Záchodové kabiny budou od sebe děleny oboustranně 

laminovanými dřevotřískovými deskami kabinových příček.V 1.PP bude předsíň vymezena hliníkovou 

sloupko-příčkovou stěnou se zasklením bezpečnostním sklem. Vnitřní dveře budou plné, dřevěné. Pro 

prosvětlení chodby v 1.NP budou použity skleněné tvárnice. Na toaletách budou stěny obloženy 

keramickým obkladem. Stěny chodby budou lemovány keramickým soklem. Na stěnách je stávající 

omyvatelný nátěr výšky 1,4 m, který bude v případě poškození doplněn. 

Vnější schody a šikmá rampa bude betonová. Krycí stříška nad vstupem z bezpečnostního skla ESG, tl. 10 

mm na nerezová táhla. Venkovní madlo z nerezové oceli.  

D.1.d Dispoziční řešení 

Stávající prostory ŠD, které se nachází v 1.NP východní části budou rozšířeny o prostory v 1.PP, které se 

nachází pod nimi. V současné době je v těchto prostorech nevyužívaný školní byt. Bytové prostory budou 

propojeny novým vnitřním schodištěm se ŠD. Tímto propojením vznikne nový samostatný vstup do ŠD. 

V 1.NP bude v chodbě instalována hliníková sloupko-příčková stěna s dvoukřídlovými dveřmi. Ty budou 

uzamykatelné. Těmito úpravami dojde k oddělení provozu ŠD a provozu školy. Pro potřeby dětí ve ŠD 

budou upraveny stávající toalety a šatny. Toalety pro děti budou v 1.NP, šatna bude v 1.PP i 1.NP. U 

hlavního vstupu v 1.PP je navržen pohotovostní záchod, který bude sloužit pro potřeby personálu. 

Dále budou upraveny toalety u školní jídelny – toalety pro dívky, chlapce a oddělené toalety pro personál a 

návštěvníky školní družiny. 

D.1.e  Provozní řešení 

Navrhovaná dispozice umožňuje provozně oddělit školní družinu, provoz školy a provoz školní jídelny. 

Školní družina je propojená s prostory ZŠ – přesun žáků do ŠD bez nutnosti opustit prostory budovy. 

V 1.PP bude zřízen nový vstup, který bude sloužit ŠD. Rodiče můžou přivádět a vyzvedávat děti do/ze ŠD 

přímo, bez nutnosti vstupu do prostor ZŠ. 

Vlastní provoz bude upřesněn provozovatelem objektu ZŠ. 
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D.2 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Řešená část prostor ŠD v 1.NP je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

V 1.NP u hlavního vstupu do objektu školy je umístěna stávající kabina imobilního WC.  

Projekt řeší dodržení max. výškových rozdílů podlah, dostatečnou šířku dveřních křídel a jejich 

ovládání, rozměry manipulačních prostor před dveřmi. 

D.3 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Vlastní objekt ZŠ je rozdělen do čtyř dilatačních celků:  

- Čtyř podlažní (1.PP-3.NP) hlavní budova s centrálním schodištěm;  

- Dvoupodlažní (1.PP-1.NP)  tělocvična a jídelna;  

- Tří podlažní (1.PP-2.NP)  propojovací trakt s učebnami a kuchyní v 1.PP;  

- Tří podlažní (1.PP-2.NP)  přístavba školního bytu a učebny (byt v rozsahu 1.PP zasahuje do 

sousedního dilatačního celku). 

Nosný systém budovy je tvořen dvoj-traktem – podélné nosné cihelné stěny, které jsou místy nahrazeny ŽB 

sloupy. Strop je tvořen ŽB průvlaky a betonovými panely. Nenosné zdivo je cihelné. 

D.3.a Bourací práce 

V 1.PP budou v rozsahu školního bytu vybourány dle rozsahu jednotlivých projektů profesí ZTI, ÚT, EL. 

Rozvody a zařizovací předměty. Dále budou vybourány dělící příčky.Podlahy budou vybourány pouze 

v rozsahu nášlapné vrstvy vč. betonové mazaniny. Tl. bouraného souvrství cca 40 mm. V místě založení 

nového schodiště a nosné vnitřní stěny bude vybourána podlaha až na terén. Rozsah viz výkres základů – 

D.1.1.b-03. Sondou bylo zjištěno betonové souvrství v tl. cca 240-270 mm, výztuž nezjištěna. Pod 

podlahou byla zjištěna dutina o tl. cca 100 mm a pak hrubozrnný násyp. Dále budouvybourány vstupní 

dveře včetně přilehlých stěn. Pod podlahou m.č. B012 – prádelna se nachází zatopené prostory 

(odvodňovací kanály). 

V 1.NP budou vybourány vybrané dělící cihelné příčky. V m.č. 104 bude vybourána podlaha až na nosnou 

stropní desku. V chodbě B102 bude vybourán SDK podhled. V m.č. B103 bude vybourána podlaha včetně 

stropní konstrukce – ŽB deska se stropními trámy.V m.č. B119 bude do zdiva tl. 450 mm vybourán nový 

dveřní otvor. Nadpraží bude před bouráním zajištěno novými ocelovými překlady z I profilů ukládaných 

přes ocelové plotny do cementové malty. Před osazováním nosníků bude oklepáním omítky v pásu š. 

0,75 m oklepána omítka (ověření provázanosti zdících prvků ve stěně). Ostatní bourací práce budou 

probíhat na nenosných dělících příčkách. Po obvodu m.č. B104 bude osekána omítka do výšky 200 mm 

nad podlahu. 

Ve strojovně VZT bude dle projektu D.1.4.3-VZT upravena trasa VZT potrubí. Bude proveden nový 

prostup 600/600 mm betonovým stropem do 1.NP. Dále budou vybourány stávající dveře do strojovny 

VZT vč. zárubní. 

V exteriéru bude v rozsahu nové vyrovnávací rampy a plošiny před upravovaným vstupem vybourána 

asfaltová pojezdová plocha. Oddělení ponechané a bourané části bude provedeno řezáním. Vybourána bude 

pouze vrstva z asfaltobetonu. Podkladní štěrkové vrstvy budou ponechány. 

D.3.b  Výkopové a zemní práce 

Výkopové práce budou probíhat v interiéru, a to pouze v rozsahu nového základového trámu vnitřního 

schodiště a přilehlé nosné stěny. Výkop š. 400 mm, hl. 600 mm. 

Dále bude v exteriéru v rozsahu nové vyrovnávací rampy a plošiny před upravovaným vstupem srovnán 

podsyp pod vybouranou asfaltovou plochou. Min hloubka horního líce násypu bude 300 mm pod úrovní 

okolní asfaltové plochy. V místě základových pasů bude hloubka rýhy min. 450 mm pod úroveň terénu. 

D.3.c  Základové konstrukce 

Pod nové vnitřní schodiště a navazující novou nosnou stěnu bude proveden základový trám š. 400 mm, 

výšky 600 mm. Trám bude zalit betonovou směsí C25/30-XC2, ocel 10505.U nových základových pasů 

bude doplněna podkladní deska o tl. 120 mm. Deska bude při obou površích vyztužena betonářskou sítí 
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150/150/8 uloženou při obou površích, beton C20/25. Propojení nové a stávající podkladní desky bude 

provedeno vlepovanými kotevními trny Ø 8, dl. 250+250 mm, po 330 mm (3ks/1m) 

D.3.d Svislé konstrukce 

Dozdívky ve stávajícím zdivu budou provedeny z cihel plných pálených na zdící maltu. Nové příčky a 

nosná vnitřní stěna budou vyzděny z keramických dutinových tvárnic na systémovou zdící maltu.  

Za klozety budou provedeny předstěny ze sádrokartonových desek určených do vlhkých prostředí tl. 2x 

12,5 mm na ocelových RCW profilech. Profily budou prokotveny ve třetinách výšky do zděné konstrukce 

za předstěnou. Nosné systémy klozetů budou kotveny také do zděných konstrukcí za předstěnami. 

V nové nice v m.č. B004 a v zádveří m.č. B001 budou osazeny předstěny z SDK (SDK-P) - samonosný 

ocelový rošt, 1x sádrovláknitá deska tl. 15 mm, určena do vlhkého prostředí. 

D.3.e Vodorovné konstrukce 

Doplnění stropu u nově budovaného schodiště bude provedeno kombinací ocelových nosníků a 

ocelobetonového stropu (trapézový plech s vkládanou výztuží a betonovou zálivkou). 

Nad dveřní otvory budou vkládány ocelové nosníky z L, I a U profilů. V případě budování nového otvoru 

ve stávající nosné stěně budou nosníky vkládány do zdiva před samotným bouráním dveřního otvoru. 

Podrobněji viz část D.3.a. Ocelové nosníky typu L budou ukládány přímo do cementové malty. Nosníky 

typu I a U budou doplněny o roznášecí plotnu P8 100x150 (2ks/nosník) 

Ve strojovně VZT bude po provedení přeložky VZT potrubí provedena protipožární ucpávka stropu. Bude 

použita ucpávka s požární odolností EI30. 

D.3.f  Schodiště, venkovní rampa 

Nové vnitřní schodiště z 1.PP do 1.NP bude ocelo-betonové konstrukce s nabetonovanými stupni, která 

bude uložena přes ocelové průvlaky do stávající obvodové a nové nosné stěny. Schodišťové stupně budou 

obloženy keramickou dlažbou, ocelové konstrukce bude zespodu kryta SDK obkladem. Zábradlí bude 

ocelové se sloupkovou výplní. Vlastní konstrukce schodiště viz část D.1.2 – STA. 

Výškový rozdíl mezi podlahou 1.PP a venkovní zpevněnou plochou bude překlenuto dvěmi stupni a 

šikmou rampou. Výškový rozdíl je 320 mm. Před dveřmi bude vybudována podesta 2x 3,1 m. Rampa 

š. 1,55 m, dl. 5,2 m, sklon 6,25%. Konstrukce bude betonová. Povrchová úprava epoxidovou stěrkou do 

venkovního prostředí s protiskluzovou úpravou – zásyp křemičitým pískem. Rampa bude podél 

obvodového zdiva ZŠ lemována lištou z nerezového plechu tvaru L, která bude vložena pod horní 

výztužnou síť. Lišta bude vyčnívat min. 100 mm nad povrch rampy. Mezera mezi lištou a fasádou bude 

vyplněna trvale pružným tmelem (TPT). V lomu rampa-podesta a podesta - budova ZŠ bude betonová 

deska naříznuta do hl. 40 mm a spára bude vyplněna TPT. 

D.3.h Výplně otvorů 

Stávající okna jsou z plastových profilů. Stávající parapety z litého teraca budou zachovány. 

Vstupní dveře budou součástí prosklené hliníkové sloupko-příčkové stěny. Této konstrukce bude i stěna 

v zádveří. Zasklení bude bezpečnostním sklem, Skleněná výplň bude mít ve výšce 800 a 1400 mm 

kontrastní pruhy. Vnitřní dveře budou plné, dřevěné. Dveře z družin budou šířky min. 900 mm a budou 

vybaveny mechanickými panikovými zámky.  

Výplně otvorů vnějšího pláště objektu musí splňovat kritérium U ≤ 2,3 W/(m2.K). 

Dveře do strojovny VZT budou splňovat požadavky PBŘ – požární odolnost 30 min + samozavírač. 

Na toaletách a v šatně v 1.NP bude do stěny zabudována prosvětlovací sklobetonová příčka – luxfery. 

Skleněné tvárnice 190/190/80 budou čiré, dekor dle výběru investora. Prosvětlovací sklobetonovou příčku 

provádět dle technologického předpisu výrobce skleněných tvárnic. 

D.3.i Úprava povrchů vnitřních 

V 1.PP budou provedeny v celém rozsahu (stěny i stropy) nové dvouvrstvé štukové omítky. V 1.NP budou 

provedeny opravy po bouraných příčkách a osekaných omítkách. Na novém zdivu budou provedeny 
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dvouvrstvé štukové omítky. V místě keramického obkladu budou provedeny pouze jádrové omítky. Před 

omítkami bude zdivo očištěno a proveden cementový postřik. Při napojování nových omítek na původní 

bude použit vyrovnávací malířský štukový tmel. 

V hygienických místnostech bude na zdivu obklad výšky 2050 mm od podlahy. Pod keramický obklad 

bude provedena stěrková hydroizolace do výšky 300 mm nad podlahu, za klozety, výlevkami a umyvadly 

do výšky 1500 mm nad podlahu. V koutech, rozích a při průchodu potrubí bude hydroizolační stěrky 

vyztužena výztužnou páskou, popř. manžetou. Budou použity rohové, koutové a ukončovací lišty z 

kovových profilů. Dodavatel předloží vzorky obkladu zástupci stavebníka k odsouhlasení. Kladečské 

výkresy a spárořezy budou zpracovány až před realizací stavby v rámci autorského dozoru. 

Štukové omítky budou natřeny malířským nátěrem. V chodbách do výšky 1,4 m nad podlahu bude použito 

omyvatelného nátěru. V m.č. B104 bude provedendo výšky 1,4 m obklad z PVC (oškrabat olejový nátěr, 

provést vyrovnávací omítku nebo přetmelení). 

Vnitřní zábradlí bude ošetřeno 1x základní barvou a 2x emailovým nátěrem barvy dle výběru investora. 

D.3.j Úprava povrchů vnějších 

Po osazení vnější prosklené stěny se vstupními dveřmi bude provedena oprava stávající fasády. Stávající 

povrchová úprava fasády je tvořena „kamínkovou“ omítkou – marmolitem. Oprava bude provedena 

dekorativní omítkou stejného nebo podobného odstínu, jako je původní barevné řešení. 

Venkovní schody a šikmá rampa bude ošetřena epoxidovou stěrkou do venkovního prostředí 

s protiskluzovou úpravou – zásyp křemičitým pískem. 

Venkovní zámečnické výrobky budou provedeny z nerezové oceli. 

D.3.k Podlahy 

Provedou se nové podlahy, nášlapné vrstvy budou z běžných materiálů – keramická dlažba a zátěžové 

PVC. V místech bourání souvrství podlah budou provedeny nové skladby podlah. Po položení 

kanalizačních trub bude rýha zasypána nesedavým materiálem (vysokopecní struskou), zásyp zhutnit. 

Doplnit podkladní beton, opravit hydroizolaci a provést nové souvrství podlahy. Jednotlivé skladby a 

požadavky na podlahovou krytinu viz skladby podlah. Nové skladby podlah oddilatovat od okolních 

konstrukcí vložením měkké izolace tl. 10 mm. Izolace bude provedena na celou výšku nové skladby nad 

nosnou deskou. Do betonového potěru nad EPS deskami vložit skelnou síť, oka 40/40 mm. Stropní desku 

před pokládkou EPS desek vyrovnat vrstvou volně sypaného písku. 

Podrobnější specifikace PVC s akustickým útlumem, které je navrženo v hernách a promítárně: 

heterogenní kompaktní vinyl na pěnové podložce, 100% bezftalátová technologie, povrchová úprava 

TopClean PUR, třída zátěže dle EN 685: 34, celková tloušťka 3,0 mm (nášlapná vrstva 0,7mm), reakce na 

oheň dle EN ISO 13501-1, Cfl s1, vhodné pro kolečkové židle, vysoká chemická odolnost, kročejový útlum 

19 dB. 

D.3.l Podhledy 

Mezi stropní trámymístností v 1.PP (m.č. B004 a B005) bude proveden zavěšený kazetový podhled 

z akustickýchdesek. V chodbě před jídelnou bude provedeno doplnění demontované části kazetového 

podhledu. Nové podhledy na chodbě B102 bude z SDK desek na ocelový zavěšený rošt. Nový podhled 

v chodbě B101 bude proveden zavěšený kazetový podhled z akustických desek. 

Podhledová konstrukce v družině: 

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,00, αp 

125Hz =0,40. Obsah CO2 max 2,5 Kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / 

EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída 

VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. 

Panely mají celoplošně natřenou boční hranu, zapuštěnou 7 mm pod rastr, celková tloušťka panelu 15mm a 

rozměrem panelu 1200x600 mm. Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého 

prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost celkové konstrukce je do 3 

Kg/m². Panely mají nehořlavé jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, 

třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 nejbližší 

barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně 
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zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C 

bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je 

možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.  

Podhledová konstrukce v chodbě B101: 

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 

125Hz =0,40. Obsah CO2 max 3 Kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 

15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) 

ISO 16000-6, třída VOC A+. 

Panely systému mají natřenou polozapuštěnou boční hranu 7mm pod rastr, tloušťka panelu 15mm a 

rozměrem panelu (600x600, 1200x600 mm). Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do 

suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost celkové konstrukce je do 

3 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na 

rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 

nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 83%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně 

zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C 

bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je 

možná pomocí vysávání nebo stíráním prachu. 

Ostatní řešené stropy budou upraveny štukovými omítkami. 

D.3.m Truhlářské výrobky 

V objektu budou osazeny vnitřní dřevěné dveře – viz. oddíl výplně otvorů.  

Na toaletách budou WC kabinové příčky budou provedeny z HPL kompaktních desek z vysokotlakých 

laminátů, vyrobených dle ČSN EN 438, pro vnitřní použití tl.16 mm, vhodné pro oblast použití s vysokými 

nároky na mechanicko-fyzikální vlastnosti, jako jsou WC kabiny, odolné vůči mechanickým a chemickým 

vlivům. Stěny kabinek budou ustaveny na podpěrných stojkách výšky 120 mm. 

D.3.n Zámečnické výrobky 

Nad vstup do družiny v 1.PP bude instalována skleněná stříška z bezpečnostního skla ESG, tl. 10 mm. 

Kotveno bude nerezovými táhly přes tepelný izolant do obvodového zdiva. 

U venkovní vyrovnávací rampy bude na stěnu instalováno madlo z nerezových trubek. Instalace přes 

tepelný izolant. Nové schodiště bude vybaveno zábradlím, které bude umístěno ve vnitřním zrcadle a bude 

kotveno z boku schodišťových ramen. Na stěny budou instalována madla. Materiál ocelové trubky. 

Revizní šachta a vstupní otvor do jímky v podlaze 1.PP budou uzavřeny pachotěsným uzávěrem. Poklop 

v chodbě bude určen pro pokládku keramické dlažby.  

Prosklená stěna se vstupními dveřmi a vnitřní dělící prosklená příčka u zádveří bude provedena jako 

sloupko-příčková fasáda z hliníkových profilů. Zasklení bude bezpečnostním sklem. Fasádní stěna bude 

splňovat požadavky ČSN 730540-2, tj. součinitel prostupu tepla U max. 2,3 W/m2K. 

D.3.o Tepelné izolace 

Do podlah v 1.NP budu vkládány desky z podlahového EPS tl. 80 mm. Teplené izolace do podlah v 1.PP 

nebudou z důvodu nízké konstrukce podlahového souvrství do podlahy vkládány. Pro zlepšení tepleného 

komfortu v pobytových místnostech je navržena podlahová krytina s pěnovou podložkou. 

D.3.p  Akustické izolace 

Mezi stropní trámy učeben družiny v 1.PP (m.č. B004 a B101) bude proveden zavěšený kazetový podhled 

z akustických desek. Podrobněji viz oddíl D.3.l Podhledy. 

D.3.q Hydroizolace 

V 1.PP bude provedena oprava vodorovné hydroizolace asfaltovými pásy tl. 4 mm. Před pokládkou nových 

asfaltových pásů bude proveden celoplošný penetrační asfaltový nátěr. Napojení hydroizolace na stěny 

bude provedeno stěrkovou hydroizolační hmotou. Nový asfaltový pás bude vytažen po horní úroveň nové 
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podlahy.U svislé izolace bude podklad srovnán jádrovou omítkou. Ocelové kotevní prvky (kotvení 

schodiště) procházející hydroizolací z asfaltových pásů budou prohřáty plamenem a přetmeleny 

bitumenovým tmelem. 

Pod keramický obklad bude provedena stěrková hydroizolace do výšky 300 mm nad podlahu, za klozety, 

výlevkami a umyvadly do výšky 1500 mm nad podlahu. V koutech, rozích a při průchodu potrubí bude 

hydroizolační stěrky vyztužena výztužnou páskou, popř. manžetou. 

Mezi tepelné izolace a betonovou zálivkou podlahy bude vložena separační PE fólie. Spoje budou 

přelepeny páskou (ochrana tepelné izolace před technologickou vodou).  

D.3.r Malby a nátěry 

Všechny místnosti vymalovat vnitřním malířským nátěrem 2× v celém rozsahu barvy bílé. Napojení nové a 

původní omítky bude přetmeleno malířským tmelem. Před nátěrem se provede penetrace povrchu. 

Vnitřní zábradlí bude ošetřeno 1x základní barvou a 2x emailovým nátěrem barvy dle výběru investora. 

D.4 TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

D.4.a  Stavební fyzika 

D.4.a1 Tepelná technika 

Objekt ZŠ byl v nedávné době bylo provedeno kontaktní zateplení fasády a výměna okenních výplní. Nové 

vstupní dveře, které budou součástí hliníkové sloupko-příčkové fasády s prosklením. Fasádní stěna bude 

splňovat požadavky ČSN 730540-2, tj. součinitel prostupu tepla U max. 2,3 W/m2K.Tepelná izolace 

do podlah v 1.PP nebude z důvodu nízké konstrukční výška podlahy vkládána. 

D.4.a.2 Osvětlení 

Pro osvětlení místností je navrženo sdružené osvětlení zavěšenými svítidly. Ovládání svítidel bude 

prováděno ručně zpravidla od vstupu do osvětlovaného prostoru. 

Předpokládá se použití těchto typů svítidel: 

A-vestavné zářivkové svítidlo 4x18W, HF, IP20 

B-přisazené zářivkové svítidlo 2x58W, HF, IP20, BD60 

C-přisazené zářivkové svítidlo 2x58W, HF, IP20, ALU 

D-přisazené zářivkové svítidlo 4x18W, HF, IP20 

E-přisazené LED svítidlo 1000lm, 15W, IP65  

F-vestavné LED svítidlo 215x88mm, 1850lm, 19,5W 

D.4.a.3 Oslunění 

Netýká se stavby. 

D.4.a.4 Akustika –hluk, vibrace 

V nově zřízených prostorách nebudou vznikat akustické projevy (hluk, vibrace) pocházející z technologie, 

zabudované v objektu. 

Vybrané místnosti budou mít podhled z akustického podhledu (vyjímatelné kazety z MW vlny do 

kovového roštu). 

D.4.b Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Stavebními úpravami není dle ČSN 730834 zvyšováno požární riziko, a tudíž lze prostory 

posuzovat jako změnu účelu skupiny I. 
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Únik osob je z místností družiny v 1.PP navržen dveřmi šířky 900 mm (z obou místností družiny) přes 

chodbu dveřmi šířky 900 mm do zádveří a odtud dveřmi šířky 900 mm do volného prostoru. Dveře se 

otevírají ve směru úniku a budou vybaveny mechanickými panikovými zámky. Požární řešení 1.NP zůstává 

původní. 

Ve stávající strojovně VZT v 1.PP (m.č. B115) bude proveden nový průraz stropní konstrukcí pro 

přemístěny rozvod VZT. VZT potrubí bude z ocel.plechu (tř.realce na oheň A1) a průraz bude ošetřen 

požární ucpávkou s min.požár.odolností EI30. Dveře do strojovny VZT budou s požární odolností 30 minut 

a samozavíračem – EW30DP3-C. 

D.4.c Požadované jakosti navržených materiálů a jakosti provedení 

Před zabudováním výrobků a systémů do stavby předloží dodavatel investorovi technický list 

předmětného výrobku nebo systémů ke schválení. 

D.4.d Požadavky na výrobní dokumentaci 

Před výrobou lehkých prosklených stěn s dveřmi bude předložena dokumentace, kde bude patrna 

jejich konstrukce a způsob kotvení k okolním stavebním konstrukcím. 

D.4.e Stanovení kontrol zakrývaných konstrukcí, kontrola měření a zkoušky 

Před zakrytím hydroizolační vrstvy bude provedena kontrola těsnosti spojů a napojení na původní 

izolaci a konstrukce. Rovněž bude provedena kontrola utěsnění prostupu přes hydroizolační pásy. 

Dále bude provedena přejímka výkopu / bednění pro nové základové trámy, uložení výztuže v bednění a 

kontrola uložení nosných ocelových prvků schodiště včetně vkládané výztuže. U venkovní rampy bude 

provedena přejímka základové spáry. 

Kontrola jakýkoliv monolitických konstrukcí (schodiště, základový trám, venkovní rampa) provedena před 

zalitím konstrukce betonovou směsí. 

D.4.f Výpis použitých norem 

ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresu stavebních částí, 01.01.2004, 

ČSN 01 3481   Výkresy betonových konstrukcí, 01.09.1984, 

ČSN  73 0540-1   Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie, 01.6.2005, 

ČSN  73 0540-2   Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, 01.10.2011, 

ČSN  73 0540-3   Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin, 01.11.2005, 

ČSN  73 0540-4   Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody, 01.06.2005, 

ČSN  73 0580-1   Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky, 01.06.2007, 

ČSN  73 0580-3   Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol, 01.09.1994, 

ČSN  73 0581   Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot, 01.09.2009, 

ČSN P 73 0600   Hydroizolace staveb – Základní ustanovení, 01.11.2000, 

ČSN P 73 0601   Ochrana staveb proti radonu z podloží, 01.02.2006, 

ČSN P 73 0606   Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení, 

01.11.2000, 

ČSN P 73 0600   Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení, 01.11.2000, 

ČSN  73 1201   Navrhování betonových konstrukcí betonových staveb, 01.09.2010, 

ČSN  73 3450   Obklady keramické a skleněné, 01.05.1979, 

ČSN  73 3451   Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů, 01.12.2005, 

ČSN  73 3714   Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných 

omítkových systémů, 01.07.2006, 

ČSN  73 4108   Hygienická zařízení a šatny, 01.02.2013, 

ČSN  73 4130   Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, 01.10.2010, 

ČSN  74 3305   Ochranná zábradlí, 01.01.2008, 

ČSN  74 4505   Podlahy – Společné ustanovení, 01.05.2012, 

ČSN EN 206-1   Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 01.09.2001, 
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ČSN EN 1090 (soubor)   Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí,  

ČSN EN 1627   Dveře , okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – 

Požadavky a klasifikace, 01.01.2012, 

ČSN EN 13670   Provádění betonových konstrukcí, 01.06.2010, 

ČSN EN 13813   Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a 

požadavky, 01.11.2003, 

ČSN EN 13914-1   Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější 

omítky, 01.01.2006, 

ČSN EN 13914-2   Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: 

Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky, 01.01.2006, 

ČSN EN ISO 717-1   Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 

– Část 1: Vzduchová neprůzvučnost, 01.06.1998, 

ČSN EN ISO 717-2   Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 

– Část 2: Kročejová neprůzvučnost, 01.06.1998, 
 

  

 

V Ostravě dne 01/2018 Ing. Jakub Ducháč  

 


