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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek v rozsahu navrhovaných stavebních prací je rovinatý. Části dotčených 

pozemků jsou v okolí navrhovaných úprav volně přístupné. Pouze pozemek č. 767/3 u nového 

vstupu do školní družiny je oplocen. V oplocení je umístěna dvoukřídlová brána. 

± 0,000 = podlaha 1.NP = 237,06 m.n.m. 

B.1.b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Plánované stavební práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu. Není zasahováno do 

nosných konstrukcí. Projekt nevyžaduje územní rozhodnutí. 

B.1.c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Území se nachází v zastavěné části obce. Území je využíváno pro stavby občanské vybavenosti – 

základní škola. V okolí jsou plochy pro bydlení a občanské služby.  

B.1.d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimek z obecných požadavků na 

využití území 

Nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek. 

B.1.e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Plánované stavební práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu. Není zasahováno do 

nosných konstrukcí. Nedochází k zásahu do napojení řešeného objektu na technickou 

infrastrukturu. 

B.1.f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci zpracování PD bylo provedeno kompletní zaměření stávajícího stavu a prohlídka řešené 

části objektu. Do obálky budovy není zasahováno. 

B.1.g) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba objektu se nenachází v památkové zóně a nepodléhá zájmu NPÚ.  

B.1.h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně nebo záplavy – Zóna č. 2. ze 

čtyř tarifních povodňových zón dle míry nebezpečí výskytu povodní. 

Stavba se nachází mimo poddolované území. 

B.1.i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, okolí nebude narušeno a není 

nutná jeho ochrana, odtokové poměry se nemění. 

B.1.j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavbou nevznikají požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

B.1.k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nevznikají požadavky na zábor ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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B.1.l) Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 

Napojení na dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu a bezbariérový vstup do budovy 

je stávající. Napojení nové splaškové kanalizace, rozvodů NN a SLP bude provedeno v rámci 

vnitřních rozvodů ZŠ. 

B.1.m) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou známi. 

 B.1.n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Objekt ZŠ Paskovská 

parc. č. 767/2 – 2 835 m2 – zastavěná plocha a nádvoří  

vlastnické právo:  

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 

Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, Hrabová, 72000 Ostrava 

B.1.o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Sousední pozemky: 

parc. č. 767/3 – 747 m2 – ostatní plocha  

vlastnické právo:  

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 

Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, Hrabová, 72000 Ostrava 

parc. č. 767/1 – 19 275 m2 – ostatní plocha 

vlastnické právo:  

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 

Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, Hrabová, 72000 Ostrava 

B.2 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.2.1  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

B.2.1.a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby – změna užívání řešených prostor v objektu ZŠ – přesun 

učebny, kabinetu a školní družiny. 

B.2.1.b) Účel užívání stavby 

Řešené prostory byly využívány jako učebna fyziky, kabinet fyziky a školní knihovna. 

Nové využití bude – školní družina, učebna fyziky a kabinet fyziky. Nová místnost školní 

družiny bude provozně napojena na ucelené prostory školní družiny. 

B.2.1.c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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B.2.1.d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimek z obecných požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek. 

B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Nebyly vydány žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.  

B.2.1.f) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Řešený objekt ZŠ Paskovská nepodléhá zájmu NPÚ ani neleží v památkové zóně. 

B.2.1.g) Navrhované parametry stavby: 

Stavební úpravy řeší plochu 135 m2 (20,45x 6,6 m) 

SV. místností je 2,95 m 

Užitná plocha: 134,8 m2 (38,8 + 79,1+17,4) 

Obestavěný prostor nebude měněn. 

B.2.1.h) Základní bilance stavby 

Silnoproudá elektrotechnika 

Rozvodné soustavy:  3 PEN stř. 50 Hz, 400 V/230 V/TN – C 

 3 NPE stř. 50 Hz, 400 V/230 V/TN – S 

- Instalovaný výkon - Pi = 14,4 kW  

- Výpočtový ( soudobý ) výkon - Pp = 5,4 kW   

- Jmenovitý proud In = 8,2 A 

Zásobování vodou 

Počet sanitárního vybavení zůstává původní – 3ks umyvadel. Nedochází k navýšení spotřeby 
pitné vody. 

Výpočet bilance potřeby tepla 

Do teplovodné soustavy není v rámci tohoto projektu zasahováno 

 

Bilance odtoku odpadních vod 

Splašková voda 

Počet sanitárního vybavení zůstává původní – 3ks umyvadel. Nedochází k navýšení splaškových 
vod. 

Dešťová voda 

Množství odváděné dešťové vody z budovy nebude zvýšeno. 

Množství a druhy odpadů: 

Druh a množství odpadu bude odpovídat školní budově bez stravovacího zařízení. V budově jsou 

kancelářské prostory, učebny a prostory badatelny (vědecká knihovna s kancelářským zázemím).  

B.2.1.i) Základní předpoklady stavby 

Zahájení stavby je odvislé od faktoru na straně stavebníka. Stavba nebude členěna na etapy. 

B.2.1.j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu jsou 1,1 000 tisíc,- Kč bez DPH. 
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B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.2.a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

V řešené části pozemku nejsou žádné územní regulace.  

Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu ZŠ. Kompozice prostorového řešení v interiéru je 

dáno stávajícími nosnými konstrukcemi a pozicí oken. 

B.2.2.b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

V řešené části budovy dojde k přebudovaní dělících příček za účelem vytvoření místnosti pro 

školní družinu, která bude provozně začleněna do prostor stávající školní družiny. Dojde 

k posunu učebny fyziky a jejího kabinetu.  

Nové dělící příčky budou z keramických voštinových příčkovek tl. 175 mm. Nové podlahové 

krytiny budou v učebnách z PVC, v kabinetě bude keramická dlažba. Povrch stěn do výšky 1,4 

m bude omyvatelný – olejový nátěr a keramický obkladu u umyvadel. 

Barevné řešení bude provedeno dle požadavku uživatele objektu ZŠ. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Navrhovaná dispozice umožňuje provozně přidružit ke stávající školní družině novou učebnu 

družiny. Umístění učebny fyziky a jejího kabinetu zůstává ve stejném podlaží a křídle budovy. 

Vlastní provoz bude upřesněn provozovatelem objektu ZŠ. 

Nejedná se o výrobní zařízení. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Řešená část prostor ZŠ v 1.NP je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Projekt řeší dodržení max. výškových rozdílů podlah, dostatečnou šířku dveřních křídel a jejich 

ovládání, rozměry manipulačních prostor před dveřmi, rozměry, a další vodící a signalizační 

prvky. 

V 1.NP u hlavního vstupu do objektu školy je umístěna stávající kabina imobilního WC.  

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI ÚŽÍVÁNÍ 

Bezpečnost při užívání bude upravena provozním řádem zpracovaným provozovatelem.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

B.2.6.a Stavební řešení 

Popis objektu: 

Vlastní objekt ZŠ je rozdělen do čtyř dilatačních celků:  

- tří podlažní hlavní budova s centrálním schodištěm;  

- dvoupodlažní tělocvična a jídelna;  

- dvoupodlažní propojovací trakt s učebnami a kuchyní v 1.PP;  

- dvoupodlažní přístavba školního bytu a učebny (byt v rozsahu 1.PP zasahuje do sousedního 

dilatačního celku). 

Nosný systém budovy je tvořen dvoj-traktem – podélné nosné cihelné stěny, které jsou místy 

nahrazeny ŽB sloupy. Strop je tvořen ŽB průvlaky a betonovými panely. Nenosné zdivo je 

cihelné. 

Stavební úpravy budou probíhat v 1.NP dvoupodlažního propojovacího traktu s učebnami a 

kuchyní v 1.PP. 
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B.2.6.b Konstrukční a materiálové řešení 

Bourací práce: 

Budou vybourány dělící příčky z cihelného zdiva a bude vybouráno podlahové souvrství 

v řešených místnostech. V místě stávajících nik ve vnitřním nosném zdivu budou přesunuty 

vstupní dveře do jednotlivých místností. Nebude zasahováno do nosné části zdiva. 

Svislé konstrukce: 

Nové dělící příčky z keramických broušených voštinových příčkovek tl. 175 mm na tenkovrstvé 

lepidlo. Dozdívky budou z cihel plných pálených. 

Vodorovné konstrukce: 

Nad dveřní otvory budou vkládány ocelové nosníky z L profilů. Prostupy pro ZTI ve stropní konstrukci 

budou zality bet. zálivkou. 

Podlahy: 

Provedou se nové podlahy, nášlapné vrstvy budou z běžných materiálů – keramická dlažba a 

zátěžové PVC. Po položení kanalizačních trub bude rýha zalita betonovou směsí – učebna 

fyziky). Jednotlivé skladby a požadavky na podlahovou krytinu viz skladby podlah. Nové 

skladby podlah oddilatovat od okolních konstrukcí vložením měkké izolace tl. 10 mm. Izolace 

bude provedena na celou výšku nové skladby nad nosnou deskou. Do betonového potěru nad 

EPS deskami vložit skelnou síť, oka 40/40 mm.  

Podrobnější specifikace PVC s akustickým útlumem, které je navrženo v učebně a místnosti 

družiny: 

heterogenní kompaktní vinyl na pěnové podložce, 100% bezftalátová technologie, povrchová 

úprava TopClean PUR, třída zátěže dle EN 685: 34, celková tloušťka 3,0 mm (nášlapná vrstva 

0,7mm), reakce na oheň dle EN ISO 13501-1, Cfl s1, vhodné pro kolečkové židle, vysoká 

chemická odolnost, kročejový útlum 19 dB.  

Povrchy stěn a stropů: 

Budou provedeny opravy po bouraných příčkách a osekaných omítkách (zdivo, strop – stropy 

bez podhledu). Na novém zdivu budou provedeny dvouvrstvé štukové omítky. V místě 

keramického obkladu budou provedeny pouze jádrové omítky. Před omítkami bude zdivo 

očištěno a proveden cementový postřik. Při napojování nových omítek na původní bude použit 

vyrovnávací malířský štukový tmel. 

Pod keramický obklad bude provedena stěrková hydroizolace do výšky 1500 mm nad podlahu. 

V koutech, rozích a při průchodu potrubí bude hydroizolační stěrky vyztužena výztužnou 

páskou, popř. manžetou. Budou použity rohové, koutové a ukončovací lišty z kovových profilů. 

Dodavatel předloží vzorky obkladu zástupci stavebníka k odsouhlasení. Kladečské výkresy a 

spárořezy budou zpracovány až před realizací stavby v rámci autorského dozoru. 

Štukové omítky budou natřeny malířským nátěrem. V učebnách do výšky 1,4 m nad podlahu 

bude použito omyvatelného nátěru.  

Dodávka PSV: 

V objektu budou osazeny vnitřní dřevěné dveře do ocelových zárubní. Dveře do kabinetu budou 

bezpečnostní třídy 3 (chodba, učebna). Okno bude z vnitřní strany zajištěno otevíravou mříží. Okna 

v učebně fyziky budou zatemněna plnoplošnou elektricky ovládanou roletou.  

B.2.6.c Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební práce nezasahují do nosných konstrukcí budovy.  



Zak.č.3331 –ZŠ Paskovská – rozšíření školní družiny- změna užívání, Ostrava – Hrabová – DPS strana 8 

MARPO s.r.o. 

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

B.2.7.a Technická zařízení 

V rámci řešených stavebních úprav nebudou instalována technická zařízení. 

B.2.7.b. Výčet technických a technologických zařízení 

• Vytápění 

Do rozvodů vytápění ani do koncových těles není v rámci tohoto projektu zasahováno 

• Kanalizace 

Bilance odtoku odpadních vod 

Splašková voda 

Počet sanitárního vybavení zůstává původní – 3ks umyvadel. Nedochází k navýšení splaškových 
vod. 

Dešťová kanalizace 

Do dešťové kanalizace není v rámci tohoto projektu zasahováno  

• Vnitřní vodovod a kanalizace 

V 1.NP bude provedena demontáž 3 ks umyvadel a osazení nových umyvadel dle upravené 

dispozice. Nová umyvadla budou napojena na stávající přívod studené vody. V 1.PP objektu 

bude vysazena nová odbočka ze stávajícího rozvodu vody pro jedno nově napojované umyvadlo. 

Teplá voda se bude připravovat v nově instalovaných ohřívačích vody, které budou instalovány 

pod umyvadly. Před připojením ohřívačů na rozvod vody budou osazeny příslušné armatury dle 

ČSN 06 0830, tj. uzávěr, zpětný ventil, pojistný ventil (otevírací přetlak 0,6 MPa) a manometr. 

V rámci stavby bude proveden přívod studené vody do prostoru katedry v učebně fyziky. Tento 

přívod bude veden v podlaze a bude ukončen kulovým kohoutem. Dopojení zařizovacích 

předmětů katedry není součástí tohoto projektu. 

V rámci tohoto projektu dojde k dopojení nových zařizovacích předmětů na stávající vnitřní 

ležatý a svislý rozvod kanalizace, který bude proveden z PVC – KG systém. Pro napojení 

zařizovacích předmětů bude použito připojovací HT systém (PPR). Připojení bude řešeno 

v místě napojení demontovaných umyvadel. Umyvadlo instalované v družině bude napojeno na 

odpadní potrubí v 1.PP. Odpadní potrubí z katedry učebny fyziky bude vedeno v podlaze 1.NP a 

bude dopojeno na stávající kanalizaci v místě pod umyvadlem. V místnosti č. B119 bude 

zdemontováno umyvadlo – bude provedeno zaslepení kanalizačního i vodovodního potrubí. 

Změnou dispozice zařízení nedojde k navýšení množství odtokové vody z objektu. 

• Plynoinstalace 

V rámci stavby bude demontována část domovního plynovodu vedeného do místa původní 

katedry v učebně fyziky. Potrubí bude demontováno vč. uzávěru před učebnou až po napojení na 

ležatý rozvod v 1.PP.  

Nový rozvod pro učebnu fyziky bude veden pod stropem 1.PP a dále přes chráničku do 1.NP, 

kde bude u na chodbě u vstupu do učebny v plechové skříňce osazen uzávěr. Odtud bude potrubí 

vedeno v podlaze učebny do místa katedry, kde bude ukončeno kulovým kohoutem armatura 

firebag DN 20. Prostup stavební konstrukcí je opatřen prostupovou chráničkou s přetahem 
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10 mm ze shodného materiálu jako potrubí. Potrubí je provedeno z trubek ocelových bezešvých. 

Rozvod bude spojován až na nezbytné závitové spoje svařováním. Rozvod bude proveden dle 

ustanovení předpisu TPG 704 01. 

Dopojení spotřebičů katedry není součástí tohoto projektu. 

• Silnoproudá elektrotechnika 

Projekt elektroinstalace řeší úpravy na vnitřních rozvodech světelných, zásuvkových okruhů a 

zásuvkových okruhů, které budou určeny pouze pro připojení PC. Prostory původně sloužily 

jako učebny a knihovna. Nově budou prostory využívány pro potřeby školní družiny a učebny 

fyziky s kabinetem. 

- Instalovaný výkon - Pi = 14,4 kW  

- Výpočtový ( soudobý ) výkon - Pp = 5,4 kW   

- Jmenovitý proud In = 8,2 A 

Místem napojení je stávající rozvodnice R3, jenž byla v předchozí etapě nahrazena prostorově 

větší rozvodnicí. 

V rámci nové elektroinstalace budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými celoplastovými 

kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pod omítkou. 

Těmito stavebními úpravami nevzniká požadavek na zřízení nového odběrného místa, jelikož 

místa napojení jsou v již měřené části. 

Zásuvkové okruhy budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 

3Jx2,5 mm2. Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno 

dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V. 

V m.č.B119 – učebna fyziky bude zřízen zásuvkový okruh určený pouze potřebám PC, jenž bude 

proveden silovým celoplastovým kabelem typové řady CYKY 3Jx2,5 mm2. Vlastní ukončení 

jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno jednonásobnými zásuvkami 16A/230V. 

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou doplněny 

stávající světelné okruhy, jenž se provedou silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 

3Jx1,5 mm2. Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude prováděno při vstupu do 

jednotlivých místností. 

Předpokládá se použití těchto typů svítidel: 

A-přisazené zářivkové svítidlo 2x58W, HF, IP20, DMB 

B-závěsné asymetrické zářivkové svítidlo 1x58W, HF, IP20, RAS 

-výška roviny svítidel 2,5m 

N.O.-antipanikové nouzové LED svítidlo, 4W, 1hodina 

Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno s demontáží stávajících, po stavebních úpravách 

již nevyužívaných okruhů. 

Součástí této části vnitřní elektroinstalace budou okruhy pro ohřívače vody a v učebně fyziky 

bude zřízen okruh pro vnitřní žaluzie/rolety s tím, že ovládání bude umístěno na vyznačeném 

místě za katedrou (ovladače budou umístěny nad sebou) mezi oknem a dveřmi do kabinetu. 

• Elektronické komunikace 

SK – strukturovaná kabeláž 

Prostory družiny budou osazeny rozvody strukturované kabeláže kat.6. Zásuvky budou osazeny 

v jednotlivých učebnách družiny a kabinetu v 1.PP a 1.NP, řešené prostory objektu 1.PP a 1.NP 

budou vykryty bezdrátovým WiFi signálem. Rozvody SK budou napojeny do stávajícího 

datového rozvaděče strukturované kabeláže. V řešených prostorách budou rozvody vedeny v 

elektroinstalačních trubkách pod omítkou, rozvody ve stávajících prostorách bez stavebních 

úprav budou řešeny v elektroinstalačních plastových elektroinstalačních lištách vedených po 

povrchu stěn. 
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PZTS – Poplachový zabezpečovací tísňový systém 

Družina v objektu ZŠ Paskovská bude osazena prvky systému PZTS napojenými do stávajícího 

systému PZTS provozovaného v objektu. V učebnách budou osazeny požární hlásiče. Ovládání 

bude řešeno LCD klávesnicí, umístěnou u vstupu do objektu (m.č.B001). Signalizace poplachu 

bude stávající na Pult centralizované ochrany bezpečnostní agentury. 

Videotelefony 

V učebně družiny bude instalován monitor systému videotelefonu, napojený do stávajícího 

sběrnicového systému. Na monitoru bude umístěno tlačítko pro vzdálené uvolnění dveří. 

• Vzduchotechnika 

Všechny pobytové místnosti budou větrány přirozenou cestou stávajícími okny 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Viz samostatná část PD - PBŘ 

B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Budova byla v minulých letech zateplena izolací z EPS. Do obálky budovy nebude v rámci 

tohoto projektu zasahováno. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ. ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, 

OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ŘEŠENÍ VLIVU NA 

OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.) 

Všechny pobytové místnosti budou větrány a osvětleny přirozenou cestou stávajícími okny. 

Prostory sloužily a budou i nadále sloužit pro výuku. 

Stavbou nedojde ke změně bezpečnostních podmínek stávajícího objektu. K riziku ohrožení 

bezpečnosti může dojít pouze v rámci realizace stavby. 

Výsledek stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Ke zhoršení stavu vlivu na životní 

prostředí dojde pouze v rámci realizace stavby. Ochrana životního prostředí je řešena v bodě B.6. 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

B.2.11.a Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Řešené prostory se nachází v 1.NP, prostory jsou podsklepeny. Do obálky budovy 

nezasahujeme. V rámci tohoto projektu nebudou prováděna žádná protiradonová opatření. 

Všechny pobytové místnosti jsou větrány přirozenou cestou stávajícími okny 

Pro zajištění dostatečné kvality vnitřního vzduchu doporučuji pobytové prostory dostatečně 

větrat otevřením okenních křídel. 

B.2.11.b Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se stavby. 

B.2.11.c Ochrana před technickou seizmicitou 

Netýká se stavby. 

B.2.11.d Ochrana před hlukem 

Do obálky budovy nebude zasahováno.  

B.2.11.e Protipovodňová opatření 

Netýká se stavby. 
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B.2.11.f Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nachází mimo poddolované území. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.a Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu se nemění. 

Do napojení budovy na ostatní stávající inženýrské sítě nebude zasahováno. Objekt je napojen na 

elektrickou rozvodnou síť, vodovod, kanalizaci, plynovod NTL, teplovod a sdělovací vedení. 

B.3.b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Podrobněji viz technické zprávy jednotlivých profesí. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.a Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby 

Dopravní řešení je stávající a nemění se. Příjezd k objektu je zajištěn po ulici Paskovská.  U 

východního křídla objektu je parkovací stání. 

Bezbariérový vstup do objektu není v současné době realizován. Je navržen podél objektu 

jídelny ze západní strany. Tento projekt bezbariérového vstupu není součástí této projektové 

dokumentace.  

B.4.b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd k objektu je zajištěn po ulici Paskovská. 

B.4.c Doprava v klidu 

Parkovací stání jsou umístěna u východního objektu ZŠ a jsou stávající, počet osob v objektu se 

nemění.  

B.4.d Pěší a cyklistické stezky 

Netýká se stavby. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

B.5.a Terénní úpravy 

Netýká se stavby. Stavební práce budou probíhat v interiéru budovy. 

B.5.b Použité vegetační prvky 

Nebudou použity vegetační prvky. 

B.5.c Biotechnická opatření 

Nebudou aplikována biotechnická opatření. 

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.a Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Hlukové emise jsou posouzeny z hlediska 

ochrany proti hluku – závěry ve vypracované hlukové studii. 
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B.6.b Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Netýká se stavby. 

B.6.c Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Netýká se stavby. 

B.6.d Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní 

Netýká se stavby. Nejsou vydána žádná závazná stanoviska týkající se posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí. 

B.6.e Integrovaná prevence, základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení. 

Netýká se stavby. Jedná se o školskou budovu. 

B.6.f Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Netýká se stavby. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavebními úpravami v objektu nebudou negativně ovlivněna žádná hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění vody 

Potřebná voda pro realizaci bude zajištěna z vnitřních rozvodů areálu školy. Místo napojení bude 

upřesněno před zahájením stavby se zodpovědným pracovníkem investora. Přípojka bude 

osazena podružným vodoměrem a způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při 

předání staveniště.  

 

Zajištění elektrické energie 

Pro potřeby el. energie bude zřízen samostatný staveništní rozvaděč s podružným elektroměrem. 

Způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při předání staveniště. Kapacitní údaje 

nutno projednat s energetikem školy. 

Orientační výpočet el.energie: 

2x ostatní stroje x 5 kW     10 kW 

6x ruční nářadí x 1 kW    6 kW 
───────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem       16 kW 

Soudobost      0,6 

Celkový požadavek stavby 16 kW x 0,6 = 9,60 kW 

B.8.b Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je stávající a nemění se. Dodavatel musí zajistit, aby odpadní vody nebyly 

znečištěny nad přípustné hodnoty nebo nebezpečnými látkami a zamezil vylévání zbytků 

tekutých stavebních hmot do kanalizačních vpustí. 



Zak.č.3331 –ZŠ Paskovská – rozšíření školní družiny- změna užívání, Ostrava – Hrabová – DPS strana 13 

MARPO s.r.o. 

B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na komunikaci je v rámci stávajících příjezdových komunikací kolem areálu 

základní školy. Technickou infrastrukturu bude dodavatel používat stavebníkovu, napojenou přes 

podružná měření. 

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavbou nebude dotčena vzrostlá zeleň. 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. Pro 

zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích 

provádět kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. Dodavatel stavby musí 

zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 21
oo

 

do 7
oo

 musí být dodržován noční klid. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky 

od nečistot způsobených staveništní dopravou. 

B.8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště se nachází uvnitř objektu ZŠ. Během provádění přesunu vstupních dveří do učeben, 

bude prostor okolo řešených dveří obedněn v odstupu 1,5 m od řešené části, výška 2,5 m. 

Ohraničení (zakrytí plachtou) pracovního prostoru bude i shora – minimalizování prašnosti. 

Nevznikají související asanace a demolice. Nejsou požadavky na kácení dřevin. 

Vybouraný materiál (cihelné zdivo, malta, izolační materiály) bude odvezen na skládku. Kovové 

prvky uložit do sběrny druhotných surovin. Realizační firma musí doložit doklady o likvidaci 

odpadů.  

B.8.f Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba probíhá na pozemku stavebníka. Zábory nebudou zřizovány. Zařízení staveniště bude 

dočasné a bude zřízeno v oplocené části pozemku č. 767/3. Povrch pozemku je zpevněný – 

parkovací plocha. Rozmístění zařízení staveniště a jeho provoz musí být v koordinaci se 

zásobováním školní kuchyně. 

B.8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavební práce nebudou mít vliv na bezbariérové obchozí trasy.  

B.8.h Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především vybouraný materiál, dále zbytky nových 

stavebních materiálů – cihelná a betonová suť, polystyren, dřevo, minerální izolace, sklo apod. 

Stavební odpad bude tříděn a odvážen k recyklaci (sklo, železo, hliník), případně na skládku. 

Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci doklady o způsobu likvidace odpadu. 

Odpad z provozu budovy bude shodný co do složení i množství se stavem před rekonstrukcí 

B.8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výkopové práce ani terénní úpravy nejsou předmětem této PD. 

B.8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. Pro 

zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích 
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provádět kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. V době od 21:00 do 7:00 

musí být dodržován noční klid.  

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především vybouraný materiál (beton, cihelná suť apod.) 

Demoliční odpad bude tříděn a odvážen na skládku. Skládku si zvolí dodavatel s ohledem na 

odvozní vzdálenost a výši poplatku, pokud si investor nestanoví jiné podmínky. Nebezpečný 

odpad musí být předán k odborné likvidaci. Zodpovědnost za třídění, skládkování a likvidaci 

odpadu nese dodavatel, který Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci způsob likvidace odpadu. 

Recyklovatelný materiál (sklo, ocel, hliník apod.) bude předán k recyklaci. Výtěžek po odečtení 

nákladů na třídění a dopravu dodavatel převede na účet investora, případně odečte z konečné 

faktury jako méněnáklady. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky 

od nečistot způsobených staveništní dopravou. Bude zamezeno vylévání zbytků tekutých 

stavebních hmot do uličních vpustí. 

B.8.k Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb, 

Zákoníku práce, především pak ustanovení části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Na stavbě 

mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci 

na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. 

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí dodavatel. V případě 

běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomocí přímo na staveništi. Pro tyto 

účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném 

místě lékárnička, která musí být pravidelně kontrolována a doplňována. Těžší úrazy budou po 

provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí 

první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Pracoviště musí být při práci 

mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být 

viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, 

vodárna, policie). Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz 

vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakázáno všem osobám donášet a požívat 

alkoholické nápoje na staveništi. Staveniště bude uzamykáno proti vstupu nepovolaných osob. 

Dodavatel je povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 

nepřevzatých staveb podle zák.133/85 Sb. a Vyhlášky č. 37/86 Sb. o požární ochraně, a ve znění 

novelizací těchto předpisů. V projektu zařízení staveniště, který zpracovává dodavatelská 

organizace, je třeba dodržovat citovaný zákon a vyhlášku a vyřešit v projektu problematiku 

požární ochrany objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle 

platných ČSN 730802, ČSN 730840, ČSN 730844, ČSN 730833, ČSN 650201, ČSN 78304 a 

norem navazujících. Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinní dodržovat veškeré 

požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se 

předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svaření, broušení apod.). 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat staveništní elektroinstalaci, zejména staveništní provizoria, 

Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným HZS. 

Z rozsahu stavebních prací se předpokládá překročení limitních hodnot dle § 15 zákona 

309/2006 Sb. a na stavbě nemusí stavebník stanovit koordinátora BOZP. 

Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky: 

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních 

dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde 

hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by 



Zak.č.3331 –ZŠ Paskovská – rozšíření školní družiny- změna užívání, Ostrava – Hrabová – DPS strana 15 

MARPO s.r.o. 

umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich 

umístěných). 

Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 

zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení a dočasné stavební 

konstrukce, například pracovní plošiny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 

použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 

použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 

práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 

dostatečné. 

B.8.l Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavební práce nebudou mít vliv na bezbariérové užívání stavby.  

B.8.l Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Netýká se stavby. 

B.8.m Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavební práce budou probíhat v uzavíratelných prostorech. Pouze při provádění bourání 

vstávajících vstupních dveří a při provádění nových, bude pracovní prostor ohrazen plným 

bedněním ve vzdálenosti 1,5 m od pracovního místa. Bednění bude i shora, výška bednění 2,5 m. 

B.8.n Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup prací 

• Vymezení míst odběru energií  

• Zřízení zařízení staveniště a zamezení přístupu veřejnosti 

• Bourací práce 

• Nové vyzdívky 

• Profese TZB 

• Povrchové úpravy, podlahy, kompletace 

• Dokončovací práce, úklid. 

Stavební práce vyžadují technologické přestávky. 

Plán kontrolních prohlídek: 

- Předání staveniště zhotoviteli 

- Předání povrchových úprav – podlahy, opravy omítek 

- Předání staveniště stavebníkovi 

Termíny kontrolních prohlídek jsou závislé na termínu zahájení prací a dále na harmonogramu 

dodavatele stavby. Dodavatel vyzve TDS a zástupce Stavebního úřadu v dostatečném předstihu 

k provedení prohlídek. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Netýká se stavby 

 

 

V Ostravě 05/2018 vypracoval: Ing. Jakub Ducháč 


