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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 popis území 

B.1.a Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek v rozsahu navrhovaných stavebních prací je rovinatý. Části dotčených 

pozemků jsou v okolí navrhovaných úprav volně přístupné. Pouze pozemek č. 767/3 u nového 

vstupu do školní družiny je oplocen. V oplocení je umístěna dvoukřídlová brána. 

± 0,000 = podlaha 1.NP = 237,06 m.n.m. 

B.1.b Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci zpracování PD byla provedena prohlídka a zaměření řešeného území. Dále bylo 

provedeno výškopisné a polohopisné zaměření terénu v zájmové lokalitě. Byla provedena 

fotodokumentace stávajícího stavu řešených prostor.  

B.1.c Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Budou dodržena ochranná pásma inženýrských sítí: 

-  NTL plynovodní přípojka DN100/OC, spol. RWE 

-  SLP – komunikační sítě spol. Cetin, a.s. 

B.1.d Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně nebo záplavy – Zóna č. 2. ze 

čtyř tarifních povodňových zón dle míry nebezpečí výskytu povodní. 

Stavba se nachází mimo poddolované území. 

B.1.e Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, okolí nebude narušeno a není 

nutná jeho ochrana, odtokové poměry se nemění. 

B.1.f Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nevznikají žádní požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

B.1.g Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nevznikají požadavky na zábor ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

B.1.h Územně technické podmínky 

Žádné podmínky nejsou stanoveny.  

B.1.i Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Při provádění stavebních úprav v prostorech stávající družiny, bude muset být provoz školní 

družiny přerušen. Stavební práce v prostorech družiny je vhodné provádět v době letních 

prázdnin. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Projektová dokumentace řeší sjednocení prostor školní družiny a jejího provozního oddělení od 

provozu školy (SO-01).  

Školní družina bude mít kapacitu 100 dětí (40 chlapců, 60 dívek). V 1.NP jsou pro děti navrženy 

nové toalety. Toaleta v 1.PP bude sloužit pro potřeby personálu.  
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U jídelny bude provedena úprava dispozice toalet pro chlapce. V prostoru toalet pro chlapce se 

nachází toalety pro muže a ženy a prostor s umyvadly sloužící potřebám návštěvníkům školní 

jídelny. Nově budou zde situovány toalety pro dívky a chlapce sloužící pro žáky ZŠ. U jídelny 

bude pro potřeby návštěvníků jídelny zřízena toaleta pro muže a ženy se společnou předsíňkou. 

Neslouží pro potřeby ZŠ. Dále budou v chodbě k jídelně umístěna dvě umývadla sloužící 

potřebám návštěvníkům školní jídelny. 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.2.a Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

V řešené části pozemku nejsou žádné územní regulace.  

Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu ZŠ. Kompozice prostorového řešení v interiéru je 

dáno stávajícími nosnými konstrukcemi a technologií VZT. 

B.2.2.b Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Před objektem ze severní strany východního křídla (vstup do bývalého školního bytu) bude 

vybudován nový přístup do prostor školní družiny (ŠD). Výškový rozdíl 1.PP a okolního terénu 

je 360 mm. Ten bude vyrovnán šikmou rampou a dvěmi schodišťovými stupni. Nad vstupem 

bude instalována skleněná stříška proti dešti a sněhu. 

Rampa i schodišťové stupně budou betonové s povrchovou úpravou epoxidovou stěrkou 

s protiskluznou úpravou. Rampa bude vybavena madlem. Stříška bude skleněná s nerezovými 

kotevními prvky (lišta, táhla). 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Navrhovaná dispozice umožňuje provozně oddělit školní družinu, provoz školy a provoz školní 

jídelny. Školní družina je propojená s prostory ZŠ – přesun žáků do ŠD bez nutnosti opustit 

prostory budovy. V 1.PP bude zřízen nový vstup, který bude sloužit ŠD. Rodiče můžou přivádět 

a vyzvedávat děti do/ze ŠD přímo, bez nutnosti vstupu do prostor ZŠ. 

Vlastní provoz bude upřesněn provozovatelem objektu ZŠ. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Řešená část prostor ŠD v 1.NP je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

V 1.NP u hlavního vstupu do objektu školy je umístěna stávající kabina imobilního WC.  

Projekt řeší dodržení max. výškových rozdílů podlah, dostatečnou šířku dveřních křídel a jejich 

ovládání, rozměry manipulačních prostor před dveřmi, rozměry, a další vodící a signalizační 

prvky. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI ÚŽÍVÁNÍ 

Bezpečnost při užívání bude upravena provozním řádem zpracovaným provozovatelem. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

Úprava vstupu do družiny z východní strany objektu bude řešeno vyrovnávací rampou 

s podestou. Upravený vstup bude kryt stříškou skleněné konstrukce. Převýšení rampy je 

320 mm, délka 5,2 m, sklon 1:16 (6,25%). Rampa bude vybavena madlem. Rampa i schodišťové 

stupně budou betonové s povrchovou úpravou epoxidovou stěrkou s protiskluznou úpravou. 

Nevyužívaný školní byt bude přestavěn pro potřeby školní družiny (ŠD) a bude propojen novým 

vnitřním schodištěm se stávajícími prostory ŠD, které se nachází v 1.NP. Součástí těchto úprav 

bude přestavba dívčích a chlapeckých toalet a toalet pro personál.  
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Vlastní objekt ZŠ je rozdělen do čtyř dilatačních celků:  

- tří podlažní hlavní budova s centrálním schodištěm;  

- dvoupodlažní tělocvična a jídelna;  

- dvoupodlažní propojovací trakt s učebnami a kuchyní v 1.PP;  

- dvoupodlažní přístavba školního bytu a učebny (byt v rozsahu 1.PP zasahuje do sousedního 

dilatačního celku). 

Nosný systém budovy je tvořen dvoj-traktem – podélné nosné cihelné stěny, které jsou místy 

nahrazeny ŽB sloupy. Strop je tvořen ŽB průvlaky a betonovými panely. Nenosné zdivo je 

cihelné. 

Vybourány budou nenosné dělící příčky, otvor v nosné stěně a v rozsahu nového schodiště a 

potřeby přesunutí VZT potrubí betonový strop mezi 1.PP a 1.NP, vybrané zavěšené 

podhledy(rabicové podhledy, demontáž kazetového SDK podhledu). Před bouráním bude zdivo 

nad bouraným otvorem zajištěno nosnými překlady. V 1.PP budou vybourány podlahy až na 

vodorovnou hydroizolaci. Nové vnitřní schodiště z 1.PP do 1.NP bude ocelo-betonové 

konstrukce s nabetonovanými stupni, která bude uložena přes ocelové průvlaky do stávající 

obvodové a nové nosné stěny. Schodišťové stupně budou obloženy keramickou dlažbou, ocelové 

konstrukce bude zespodu kryta SDK obkladem. Zábradlí bude ocelové se sloupkovou výplní. 

Doplnění stropu u nově budovaného schodiště bude provedeno kombinací ocelových nosníků s 

vkládanými prefabrikovanými stropními prvky (PZD) a dobetonávek. V hygienických 

prostorech budou provedeny keramické obklady stěn do výšky 2,05 m. Nové podlahy budou 

z PVC (družiny, kanceláře, sklad) a keramické dlažby (toalety, chodby). Do podlahy 1.PP bude 

vložena tepelná izolace, vodorovná hydroizolace bude obnovena asfaltovými pásy s hliníkovou 

vložkou – izolace proti radonu. V m.č. B104 bude provedeno nové podlahové souvrství 

(vyrovnání výškové úrovně podlahy s podlahou chodby; výškový rozdíl -0,030 m). Bude 

provedena zpětná montáž kazetového SDK podhledu, v rozsahu dle PD budou provedeny nové 

SDK podhledy. 

B.2.7. TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

B.2.7.a Technické řešení 

• Vytápění 

V 1.PP bude provedeno přemístění stávajícího topného žebříku v místnosti B008. V 1.NP budou 

provedeny přeložky stoupaček T1 a T2 a zároveň bude provedeno nové napojení stávajících těles 

v místnostech č. B108 a B116. Nové rozvody budou provedeny ocelovým potrubím a opatří se 

dvojnásobným syntetickým základním nátěrem s 1x emailováním. 

• Zdravotechnika 

Vnitřní rozvody vody: V 1.PP objektu budou vysazeny nové odbočky ze stávajícího rozvodu 

vody pro nově napojované zařizovací předměty. Nové rozvody vody budou vedeny pod stropem 

1.PP a dále vedeny do 1.NP, kde budou napojeny jednotlivé zařizovací předměty. Teplá voda se 

bude připravovat v nově instalovaných ohřívačích vody, které budou instalovány buďto pod 

stropem nebo pod umyvadly. Před připojením zásobníků na rozvod vody budou osazeny 

příslušné armatury dle ČSN 06 0830, tj. uzávěr, zpětný ventil, pojistný ventil (otevírací přetlak 

0,6 MPa) a manometr. 

Do objektu je rovněž přivedena přípojka vody, která sloužila pro zásobování vodou bytu 

školníka. Ten bude po úpravách sloužit jako součást družiny, proto bude tato přípojka zaslepena 

a nebude dále používaná. Nové zařizovací předměty v této části budou napojeny z rozvodu vody 

pro školu. 

Nové rozvod SPV a TUV budou provedeny z plastových trub PPR a budou taženy pod stropem 

1.PP a zdivu a bude izolován. 

Vnitřní kanalizace: Jedná se o dopojení nových zařizovacích předmětů na stávající vnitřní ležatý 

a svislý rozvod kanalizace, který bude proveden z PVC – KG systém. Pro napojení zařizovacích 



Zak.č.3215 – Stavební úpravy ZŠ Paskovská – rozšíření školní družiny, Ostrava – Hrabová – SO-01 - DPS strana 4                                                                                            
 

MARPO s.r.o. 

předmětů bude použito připojovací HT systém (PPR) a potrubí z Novoduru. Stávající svislé 

potrubí bude přeloženo tak aby byly vedeny u zdi. V odpadním potrubí budou instalovány v 1.PP 

čistící kusy ve svislém úseku. Odpadní potrubí ze zařizovacích předmětů v místnosti B008 bude 

vedeno v podlaze 1.NP a bude dopojeno na stávající litinovou kanalizaci DN 100. 

Změnou dispozice sociálního zařízení nedojde k navýšení množství odtokové vody z objektu. 

• Plynoinstalace 

Na fasádě objektu je osazen HUP a odtud je domovní plynovod veden pod stropem 1.PP 

k plynovému sporáku v bývalém bytě školníka. Po změně dispozice bude provedena demontáž 

plynového sporáku vč.  stávajícího rozvodu plynu. 

• Elektroinstalace - silnoproud 

Projekt elektroinstalace řeší úpravy na vnitřních rozvodech světelných, zásuvkových okruhů a 

zásuvkových okruhů, které budou určeny pouze pro připojení PC. Prostory původně sloužily 

jako školní byt. Nově budou prostory využívány pro potřeby školní družiny. Dále řeší napájení 

nového předsazeného výtahu. 

- Instalovaný výkon - Pi = 18,1 kW  

- Výpočtový ( soudobý ) výkon - Pp = 8,9 kW   

- Jmenovitý proud In = 13,5 A 

Místem napojení bude stávající rozvodnice R umístěná v 1.PP, která bude přeložena z m.č.B005 

do m.č.B003 a použitá elektro výzbroj bude umístěna do nové skříně. V rámci nové 

elektroinstalace budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými celoplastovými kabely typové 

řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pod omítkou. Těmito 

stavebními úpravami nevzniká požadavek na zřízení nového odběrného místa, jelikož místa 

napojení jsou v již měřené části. 

Zásuvkové okruhy budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5 

mm2. Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno dvojnásobnými 

zásuvkami 16A/230V. 

V m.č.B003 – Kabinet bude zřízen zásuvkový okruh určený pouze potřebám PC, jenž bude 

proveden silovým celoplastovým kabelem typové řady CYKY 3Jx2,5 mm2. Vlastní ukončení 

jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno jednonásobnými zásuvkami 16A/230V. 

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou doplněny 

stávající světelné okruhy, jenž se provedou silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 

3Jx1,5 mm2. Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude prováděno při vstupu do 

jednotlivých místností. 

• Elektroinstalace - slaboproud 

SK – strukturovaná kabeláž 

Prostory družiny budou osazeny rozvody strukturované kabeláže kat.6. Zásuvky budou osazeny 

v jednotlivých učebnách družiny a kabinetu v 1.PP a 1.NP, řešené prostory objektu 1.PP a 1.NP 

budou vykryty bezdrátovým WiFi signálem. Rozvody SK budou napojeny do stávajícího 

datového rozvaděče strukturované kabeláže. V řešených prostorách budou rozvody vedeny v 

elektroinstalačních trubkách pod omítkou, rozvody ve stávajících prostorách bez stavebních 

úprav budou řešeny v elektroinstalačních plastových elektroinstalačních lištách vedených po 

povrchu stěn. 

PZTS – Poplachový zabezpečovací tísňový systém 

Družina v objektu ZŠ Paskovská bude osazena prvky systému PZTS napojenými do stávajícího 

systému PZTS provozovaného v objektu. Všechny vstupní dveře budou zabezpečeny 

magnetickými kontakty, vnitřní prostory objektu budou osazeny PIR prostorovými čidly. V 

učebnách, kabinetu a na chodbách budou osazeny požární hlásiče. Ovládání bude řešeno LCD 
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klávesnicí, umístěnou u vstupu do objektu (m.č.B001). Signalizace poplachu bude stávající na 

Pult centralizované ochrany bezpečnostní agentury. 

CCTV – Kamerový systém 

Prostor vstupu do objektu v prostorách družiny bude osazen kamerami systému CCTV. Objekt 

bude osazen IP kamerovým systémem vč. záznamového zařízení a monitoru v prostoru kabinetu 

pro prohlížení signálu kamer on-line nebo jejich záznamu. V řešené části objektu se počítá s 

instalací dvojice vnitřních kamer (chodby B002 a B102) a jedné kamery vnější (před vstupem do 

m.č.B001). 

EKV – Elektronická kontrola vstupu 

Vstup do prostoru šaten bude osazen čtečkou bezkontaktních karet (popř. čipů), která umožní 

vstup do objektu pouze oprávněným osobám. Zárubeň vstupních dveří bude osazena 

elektrickými zámky, 12V, nízkoodběrovými. Vnější strana dveří bude osazena koulí, vnitřní 

klikou. 

Zvonek 

Před vstupem do družiny (m.č.B001) bude umístěno zvonkové tlačítko, na chodbách družiny 

1.PP a 1.NP bude umístěn melodický elektrický zvonek. Zvonkový transformátor bude umístěn v 

rozvaděči NN. 

• Vzduchotechnika 

Všechny pobytové místnosti budou větrány přirozenou cestou stávajícími okny.  

Větrání sanitárních vybavení: 

Sanitární zařízení – WC chlapci, WC dívky, WC muži a ženy v 1. NP jsou součástí provozu 

jídelny a provozu školní družiny. Sanitární zařízení pro jednotlivé provozy jsou stavebně 

oddělená.  

Místnosti bez možnosti přímého větrání okny budou vybaveny nuceným odsáváním vzduchu. 

Pod stropy větraných místností budou vedena vzduchotechnická potrubí. S instalovanými 

koncovými prvky – talířovými ventily a / nebo vyústkami s regulací. Odsávaný vzduch bude 

veden nad střechu objektu jídelny, kde budou na potrubí osazeny střešní nástavce s odsávacími 

ventilátory. Přisávání vzduchu do větraných místností bude zabezpečeno z vnitřních chodeb 

objektu školy soustavou oboustranných dveřních a stěnových mřížek. 

Ovládání ventilátorů bude spojeno s osvětlením místností. 

Výměna vzduchu ve větraných místnostech: 

 

 

WC u jídelny 

M. č. Účel místnosti 
Přívod  

[m3/h] 

Odvod  

[m3/h] 

B113 WC ženy + muži         - 130 

B115 Toalety chlapci     - 185 

B116 Toalety dívky - 240 

 Celkem  - 555 

WC družina 

M. č. Účel místnosti 
Přívod  

[m3/h] 

Odvod  

[m3/h] 

B108 Toalety chlapci - 110 

B109 Úklid - 30 

B110 Toalety dívky - 240 

 Celkem  - 380 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Na základě posouzení původního účelu prostor 1.PP - byt školníka -  pn.an = 40 kg.m-2 a nového 

využití prostor suterénu – družina - pn.an = 37,91 kg.m-2 podle čl. 3.2. ČSN 730834 lze 
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konstatovat, že součin pn.an původního účelu místností (byt) a nového účelu prostor (družina) 

nenarostl o 15 kg.m-2 (fakticky došlo ke snížení)  a tedy v posuzovaných prostorách se dle 

uvedeného čl. ČSN 730834 požární riziko nezvyšuje a že tudíž prostory lze posuzovat jako 

změnu účelu skupiny I. 

Na základě posouzení původního účelu měněných prostor 1.NP – pn.an = 23,85 kg.m-2 a nového 

využití prostor 1.NP - pn.an = 23,74 kg.m-2 podle čl. 3.2. ČSN 730834 lze konstatovat, že součin 

pn.an původního účelu místností a nového účelu prostor nenarostl o 15 kg.m-2 (fakticky došlo ke 

snížení) a tedy v posuzovaných prostorách se dle uvedeného čl. ČSN730834 požární riziko 

nezvyšuje a že tudíž prostory lze posuzovat jako změnu účelu skupiny I. 

Únikové cesty: 

Posouzení únikové cesty z družiny v 1.PP : 

Únik osob je z místností družiny navržen dveřmi šířky 900 mm (z obou místností družiny) přes 

chodbu dveřmi šířky 900 mm do zádveří a odtud dveřmi šířky 900 mm do volného prostoru. 

Dveře se otevírají ve směru úniku a budou vybaveny mechanickými panikovými zámky.  

Délka únikové cesty je od dveří z místnosti družiny (plocha do 100 m2, délka únik. cesty v 

místnosti družiny do 15 m, počet osob do 40) k východu do volného prostoru max. 6,11 m, což 

odpovídá požadavku ČSN 730802 - mezní délka únik. cesty 24,5 m.  

Šířka únikové cesty (dveří) je 900 mm = 1,5 únikového pruhu. Požadovaná šířka je podle ČSN 

730802 1 únikový pruh (55 cm). 

Únikové cesty z 1.NP nevyžadují další opatření. 

Dále bude nově zřizen prostupy stropem mezi 1.PP a 1.NP ve strojovně VZT. Prostup bude 

zajištěn požární ucpávkou dle  ČSN 730810   

V měněné části objektu (1.NP) nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 

umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové 

cesty, vnější odběrná místa požární vody na stávajícím venkovním veřejném vodovodním řádu. 

Původní zařízení sloužící k prvotnímu požárnímu zásahu - vnitřní odběrní místa požární vody 

(vnitřní hydranty) a přenosné hasicí přístroje nejsou stavebními pracemi dotčeny a zůstávají v 

původním stavu a počtu (PHP). 

Podrobněji viz samostatná část PD - PBŘ 

B.2.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

B.2.9.a. Kritéria tepelně technického hodnocení 

Budova byla v minulých letech zateplena izolací z EPS. Do tohoto zateplení bude zasahováno 

v minimální míře. Současně byla vyměněna okna, nová okna z plastových profilů, zasklení 

izolačním dvojsklem.  

Nové vstupní dveře (LOP) do družiny U max. 1,2 W/m2K 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ. ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, 

OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ 

VLIVU NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.) 

Stavební úpravy družiny: 

KHS- č.j. KHSMS 36084/OV/HDM ze dne 14.7.2017 - Stavbou nedojde k navýšení počtu žáků 

školní družiny, počet zůstává stávající. Všechny pobytové místnosti budou větrány přirozenou 

cestou stávajícími okny, v hygienickém zázemí budou instalovány podtlakové ventilátory pro 

zlepšení účinnosti větrání. Světlá výška v nových prostorách školní družiny zajistí dodržení 

kubatury vzduchu na jednoho žáka. Počet hygienických zařízení (umyvadel, záchodů a pisoárů) 

bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 

pozdějších předpisů. V rámci projektové dokumentace pro stavební řízení bude předložen 
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světelně technický výpočet denního a umělého osvětlení v nových prostorách školní družiny, 

které vzniknou ze školního bytu 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

B.2.11.a Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Do konstrukce podlahy 1.PP bude vložena izolace proti radonu – asfaltové pásy s hliníkovou 

vložkou.  

B.2.11.b Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se stavby. 

B.2.11.c Ochrana před technickou seizmicitou 

Netýká se stavby. 

B.2.11.d Ochrana před hlukem 

Netýká se stavby. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.a Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Napojení nové splaškové kanalizace, rozvodů NN a SLP bude provedeno v rámci vnitřních 

rozvodů ZŠ. 

B.3.b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Navrženými stavebními úpravami se nemění. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.a Popis dopravního řešení 

Je dáno stávajícím stavem. Do dopravního řešení není zasahováno. 

B.4.b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní systém obce je dáno stávajícím stavem.  

B.4.c Doprava v klidu 

Netýká se stavby. Není zasahováno do stávajících parkovacích ploch. 

B.4.d Pěší a cyklistické stezky 

Netýká se stavby. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Do sousední vegetace není zasahováno. Terénní úpravy budou prováděny ve velmi omezeném 

rozsahu. Týkají se zpevněné plochy ze severní strany východního křídla objektu ZŠ. Ve stávajíc 

asfaltové ploše bude vybudována šikmá rampa š. 1,55 m, dl. 5,2 m, sklon 6,25%. Před vstupními 

dveřmi bude vybudována podesta 2x 3,1 m s jedním stupněm (výškový rozdíl podlaha 1.PP a 

terén je 320 mm).  

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.a Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Objekt nemá vliv na životní prostředí. Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s 
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platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické 

předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících: 

Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích – č.591/2006 Sb. 

Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - č.361/2007 

Sb.   

B.6.b Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.  

B.6.c Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Stavba nebude mít vliv na chráněná území.  

B.6.d Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Netýká se stavby. 

B.6.e Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

V průběhu výstavby je nutno respektovat požadavky správců dotčených vedení inženýrských 

sítí.  

A to: sdělovací kabel spol. CETIN a přípojku NTL spol. GridServices. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Přestavbou části objektu nebudou negativně ovlivněna žádná hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění vody 

Potřebná voda pro realizaci bude zajištěna z vnitřních rozvodů objektu. Místo napojení bude 

upřesněno před zahájením stavby se zodpovědným pracovníkem investora. Přípojka bude 

osazena podružným vodoměrem a způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při 

předání staveniště.  

 

Zajištění elektrické energie 

Pro potřeby el. energie bude zřízen samostatný staveništní rozvaděč s podružným elektroměrem. 

Způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při předání staveniště. Kapacitní údaje 

nutno projednat s energetikem školy. 

Orientační výpočet el.energie: 

3x ostatní stroje x 5 kW     15 kW 

5x ruční nářadí x 1 kW    5 kW 
───────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem       20 kW 
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Soudobost      0,6 

Celkový požadavek stavby 20 kW x 0,6 = 12 kW 

Telefon 

Telefonní přípojka nebude zřizována. Budou využívány mobilní telefony dodavatele stavby, 

případně stavba bude napojena na telefonní ústřednu objektu. 

B.8.b Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je stávající a nemění se. Vody znečištěné běžnou stavební činností se 

budou vypouštět do stávající kanalizace. Dodavatel musí zajistit, aby vypouštěné odpadní vody 

nebyly znečištěny nad přípustné hodnoty nebo nebezpečnými látkami a zamezil vylévání zbytků 

tekutých stavebních hmot do kanalizačních vpustí. 

B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na komunikaci je v rámci stávajících příjezdových komunikací kolem areálu 

základní školy. Technickou infrastrukturu bude dodavatel používat stavebníkovu, napojenou přes 

podružná měření. 

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavbou nebude dotčena vzrostlá zeleň. 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Dodavatel stavby musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní 

dopravou. V době od 21oo do 7oo musí být dodržován noční klid. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky 

od nečistot způsobených staveništní dopravou. 

B.8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště bude do provedení trvalého oplocení řešena mobilním oplocením výšky 

1,8 m. 

Před zahájením stavebních prací bude nutné zajistit vytýčení podzemních sítí od jejich správců. 

Pro zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích 

provádět kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky.  

Nevznikají související asanace, nejsou požadavky na kácení dřevin z důvodu zařízení staveniště. 

B.8.f Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba probíhá na pozemku stavebníka. Zábory nebudou zřizovány. Zařízení staveniště bude 

zřízeno v oplocené části pozemku č. 767/3. Povrch pozemku je zpevněný – parkovací plocha. 

Rozmístění zařízení staveniště a jeho provoz musí být v koordinaci se zásobováním školní 

kuchyně. 

B.8.g Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především vybouraný materiál, dále zbytky nových 

stavebních materiálů – cihelná a betonová suť, polystyren, dřevo, minerální izolace, sklo apod. 

Stavební odpad bude tříděn a odvážen k recyklaci (sklo, železo, hliník), případně na skládku. 

Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci doklady o způsobu likvidace odpadu. 

Odpad z provozu budovy bude shodný co do složení i množství se stavem před rekonstrukcí. 
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B.8.h Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vybudováním nové rampy a podesty dojde k odtěžení zeminy v ploše 13 m2. Odtěžený materiál 

bude převážně tvořit konstrukce pojízdné asfaltové plochy. Odtěžená zemina v objemu 3 m3 

bude použita pro potřeby ZŠ. 

B.8.i Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. Pro 

zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích 

provádět kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. V době od 21:00 do 7:00 

musí být dodržován noční klid.  

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především vybouraný materiál (beton, cihelná suť apod.) 

Demoliční odpad bude tříděn a odvážen na skládku. Skládku si zvolí dodavatel s ohledem na 

odvozní vzdálenost a výši poplatku, pokud si investor nestanoví jiné podmínky. Nebezpečný 

odpad musí být předán k odborné likvidaci. Zodpovědnost za třídění, skládkování a likvidaci 

odpadu nese dodavatel, který Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci způsob likvidace odpadu. 

Recyklovatelný materiál (sklo, ocel, hliník apod.) bude předán k recyklaci. Výtěžek po odečtení 

nákladů na třídění a dopravu dodavatel převede na účet investora, případně odečte z konečné 

faktury jako méněnáklady. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky 

od nečistot způsobených staveništní dopravou. Bude zamezeno vylévání zbytků tekutých 

stavebních hmot do uličních vpustí. 

B.8.j Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb, 

Zákoníku práce, především pak ustanovení části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Na stavbě 

mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci 

na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. 

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí dodavatel. V případě 

běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomocí přímo na staveništi. Pro tyto 

účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném 

místě lékárnička, která musí být pravidelně kontrolována a doplňována. Těžší úrazy budou po 

provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí 

první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Pracoviště musí být při práci 

mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být 

viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, 

vodárna, policie). Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz 

vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakázáno všem osobám donášet a požívat 

alkoholické nápoje na staveništi. Staveniště bude uzamykáno proti vstupu nepovolaných osob. 

Dodavatel je povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 

nepřevzatých staveb podle zák.133/85 Sb. a Vyhlášky č. 37/86 Sb. o požární ochraně, a ve znění 

novelizací těchto předpisů. V projektu zařízení staveniště, který zpracovává dodavatelská 

organizace, je třeba dodržovat citovaný zákon a vyhlášku a vyřešit v projektu problematiku 

požární ochrany objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle 

platných ČSN 730802, ČSN 730840, ČSN 730844, ČSN 730833, ČSN 650201, ČSN 78304 a 

norem navazujících. Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinní dodržovat veškeré 
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požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se 

předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svaření, broušení apod.). 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat staveništní elektroinstalaci, zejména staveništní provizoria, 

Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným HZS. 

Z rozsahu stavebních prací se předpokládá překročení limitních hodnot dle § 15 zákona 

309/2006 Sb. a na stavbě musí stavebník stanovit koordinátora BOZP. 

Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky: 

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních 

dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde 

hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by 

umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich 

umístěných). 

Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 

zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, 

ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 

použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 

použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 

práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 

dostatečné. 

 

B.8.k Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se stavby. Prostory stavby nebudou během provádění stavebních prací přístupná 

veřejnosti. 

B.8.l Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Netýká se stavby. 

B.8.m Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Prostory, ve kterých bude probíhat stavba a staveništní doprava bude s vyloučením přístupu 

veřejnosti.  

B.8.n Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup prací 

• Vymezení míst odběru energií  

• Zřízení zařízení staveniště a zamezení přístupu veřejnosti 

• Bourací práce 

• Nové vyzdívky, betonářské práce – schodiště, podlahy 

• Profese TZB, obezdívky 

• Povrchové úpravy, podlahy, kompletace 

• Dokončovací práce, úklid. 

Stavební práce vyžadují technologické přestávky. 

Plán kontrolních prohlídek: 

- Předání staveniště zhotoviteli 

- Předání vnitřních základových konstrukcí před betonáží 

- Předávka výztuže vnitřního schodiště 

- Předání povrchových úprav – podlahy, obklady stěn, SDK a akustických podhledů 

- Předání staveniště stavebníkovi 
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Termíny kontrolních prohlídek jsou závislé na termínu zahájení prací a dále na harmonogramu 

dodavatele stavby. Dodavatel vyzve TDS a zástupce Stavebního úřadu v dostatečném předstihu 

k provedení prohlídek. 

 

V Ostravě 03/2018 vypracoval: Ing. Jakub Ducháč 


