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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 popis uzemi

B.l.a  Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek v rozsahu navrhovanych stavebnich praci je rovinaty. Casti dotéenych
pozemkil jsou v okoli navrhovanych uprav volné ptistupné. Pouze pozemek ¢. 767/3 u nového
vstupu do skolni druziny je oplocen. V oploceni je umisténa dvoukiidlova brana.

+ 0,000 = podlaha 1.NP = 237,06 m.n.m.

B.1.b Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

V ramci zpracovani PD byla provedena prohlidka a zaméfeni feSeného uzemi. Dale bylo
provedeno vyskopisné a polohopisné zaméfeni terénu v zajmové lokalité. Byla provedena
fotodokumentace stavajiciho stavu feSenych prostor.

B.1.c Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Budou dodrzena ochranna pasma inzenyrskych siti:
- NTL plynovodni pfipojka DN100/OC, spol. RWE
- SLP — komunikacni sit€ spol. Cetin, a.s.

B.1.d Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nachazi v zén¢ s nizkym nebezpecim vyskytu povodné nebo zaplavy — Zona ¢. 2. ze
Ctyt tarifnich povodiiovych z6n dle miry nebezpeci vyskytu povodni.
Stavba se nachazi mimo poddolované uzemi.

B.1.e Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Gizemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, okoli nebude naruseno a neni

nutnd jeho ochrana, odtokové poméry se neméni.

B.1.f Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nevznikaji zddni pozadavky na asanace, demolice a kiceni dfevin.

B.1.g Pozadavky na maximalni zibory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urcenych k pIlnéni funkce lesa

Stavbou nevznikaji poZadavky na zabor ZPF ani pozemki uréenych k plnéni funkce lesa.

B.1.h Uzemné technické podminky
Z4dné podminky nejsou stanoveny.

B.1.i Vécné a ¢asové vazby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Pti provadéni stavebnich Uprav v prostorech stavajici druziny, bude muset byt provoz Skolni
druZziny pteruSen. Stavebni prace v prostorech druziny je vhodné provadét v dobé letnich
prazdnin.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANi STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Projektova dokumentace fesi sjednoceni prostor Skolni druziny a jejiho provozniho oddéleni od
provozu $koly (SO-01).

Skolni druzina bude mit kapacitu 100 déti (40 chlapcti, 60 divek). V 1.NP jsou pro déti navrzeny
nové toalety. Toaleta v 1.PP bude slouzit pro potfeby personalu.

MARPO s.r.o.
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U jidelny bude provedena uprava dispozice toalet pro chlapce. V prostoru toalet pro chlapce se
nachazi toalety pro muZze a Zeny a prostor s umyvadly slouzici potfebam navstévnikiim Skolni
jidelny. Nové budou zde situovany toalety pro divky a chlapce slouZici pro zaky ZS. U jidelny
bude pro potieby navstévniku jidelny zfizena toaleta pro muze a Zeny se spolecnou predsinkou.
Neslouzi pro potieby ZS. Dale budou v chodbé k jidelné umisténa dvé umyvadla slouZici
potfebam navstévniktim skolni jidelny.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.2.a Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

V fesené Casti pozemku nejsou zadné uzemni regulace.

Stavebni prace budou probihat uvnitt objektu ZS. Kompozice prostorového feseni v interiéru je
dano stavajicimi nosnymi konstrukcemi a technologii VZT.

B.2.2.b Architektonické reSeni — kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné reSeni

Pred objektem ze severni strany vychodniho ktidla (vstup do byvalého Skolniho bytu) bude
vybudovan novy piistup do prostor §kolni druziny (SD). Vyskovy rozdil 1.PP a okolniho terénu
je 360 mm. Ten bude vyrovnan Sikmou rampou a dvémi schodistovymi stupni. Nad vstupem
bude instalovana sklenéna stfiska proti desti a sn¢hu.

Rampa i schodistové stupné budou betonové s povrchovou upravou epoxidovou stérkou
s protiskluznou Upravou. Rampa bude vybavena madlem. StfiSka bude sklenénd s nerezovymi
kotevnimi prvky (lista, tahla).

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Navrhovana dispozice umoziuje provozné oddélit skolni druzinu, provoz skoly a provoz Skolni
jidelny. Skolni druzina je propojend s prostory ZS — piesun zakii do SD bez nutnosti opustit
prostory budovy. V 1.PP bude ztizen novy vstup, ktery bude slouzit SD. Rodi¢e maZzou privadét
a vyzvedavat déti do/ze SD piimo, bez nutnosti vstupu do prostor ZS.

Vlastni provoz bude upiesnén provozovatelem objektu ZS.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiIVANI STAVBY

Resend ¢&ast prostor SD v 1.NP je vsouladu s vyhlaskou ¢ 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

V 1.NP u hlavniho vstupu do objektu Skoly je umisténa stavajici kabina imobilniho WC.

Projekt fesi dodrZeni max. vyskovych rozdili podlah, dostate¢nou Sitku dvetnich ktidel a jejich
ovladani, rozméry manipulacnich prostor pfed dveimi, rozméry, a dal$i vodici a signaliza¢ni

prvky.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI
Bezpecénost pii uzivani bude upravena provoznim fadem zpracovanym provozovatelem.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

Uprava vstupu do druziny zvychodni strany objektu bude feSeno vyrovnavaci rampou
s podestou. Upraveny vstup bude kryt stfiSkou sklenéné konstrukce. PrevySeni rampy je
320 mm, délka 5,2 m, sklon 1:16 (6,25%). Rampa bude vybavena madlem. Rampa i schodistové
stupné budou betonové s povrchovou tpravou epoxidovou stérkou s protiskluznou tpravou.

Nevyuzivany $kolni byt bude piestavén pro potieby Skolni druziny (SD) a bude propojen novym
vnitinim schodi§tém se stavajicimi prostory SD, které se nachazi v 1.NP. Soucasti téchto uprav
bude piestavba divc€ich a chlapeckych toalet a toalet pro personal.

MARPO s.r.o.



Zak.8.3215 — Stavebni apravy ZS Paskovské — rozsifeni §kolni druziny, Ostrava — Hrabova — SO-01 - DPS _ strana 3

Vlastni objekt ZS je rozdélen do &tyf dilata¢nich celki:

- tii podlazni hlavni budova s centralnim schodistém;

- dvoupodlazni télocvicna a jidelna;

- dvoupodlazni propojovaci trakt s ucebnami a kuchyni v 1.PP;

- dvoupodlazni ptistavba skolniho bytu a uéebny (byt v rozsahu 1.PP zasahuje do sousedniho
dilata¢niho celku).

Nosny systém budovy je tvofen dvoj-traktem — podélné nosné cihelné stény, které jsou misty
nahrazeny ZB sloupy. Strop je tvofen ZB privlaky a betonovymi panely. Nenosné zdivo je
cihelné.

Vybourany budou nenosné délici pricky, otvor v nosné stén¢ a v rozsahu nového schodisté a
potieby piesunuti VZT potrubi betonovy strop mezi 1.PP a 1.NP, vybrané zavésené
podhledy(rabicové podhledy, demontaz kazetového SDK podhledu). Pfed bouranim bude zdivo
nad bouranym otvorem zajisténo nosnymi pieklady. V 1.PP budou vybourany podlahy az na
vodorovnou hydroizolaci. Nové wvnitini schodist¢ z 1.PP do 1.NP bude ocelo-betonové
konstrukce s nabetonovanymi stupni, kterd bude ulozena ptes ocelové privlaky do stavajici
obvodové a nové nosné stény. Schodist'ové stupné budou oblozeny keramickou dlazbou, ocelové
konstrukce bude zespodu kryta SDK obkladem. Zabradli bude ocelové se sloupkovou vyplni.
Doplnéni stropu u nové budovaného schodisté bude provedeno kombinaci ocelovych nosniki s
vklddanymi prefabrikovanymi stropnimi prvky (PZD) a dobetonavek. V hygienickych
prostorech budou provedeny keramické obklady stén do vysky 2,05 m. Nové podlahy budou
z PVC (druziny, kancelare, sklad) a keramické dlazby (toalety, chodby). Do podlahy 1.PP bude
vloZena tepelna izolace, vodorovna hydroizolace bude obnovena asfaltovymi pésy s hlinikovou
vlozkou — izolace proti radonu. V m.¢. B104 bude provedeno nové podlahové souvrstvi
(vyrovnani vySkové trovné podlahy s podlahou chodby; vyskovy rozdil -0,030 m). Bude
provedena zpétna montaz kazetového SDK podhledu, v rozsahu dle PD budou provedeny nové
SDK podhledy.

B.2.7. TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

B.2.7.a Technické FeSeni
e Vytapéni

V 1.PP bude provedeno premisténi stavajiciho topného Zebtiku v mistnosti B00S. V 1.NP budou
provedeny prelozky stoupacek T1 a T2 a zaroveil bude provedeno nové napojeni stavajicich téles
v mistnostech ¢. B108 a B116. Nové rozvody budou provedeny ocelovym potrubim a opatii se
dvojnasobnym syntetickym zakladnim natérem s 1x emailovanim.

e Zdravotechnika

Vnitini rozvody vody: V 1.PP objektu budou vysazeny nové odbocky ze stavajiciho rozvodu
vody pro nové napojované zatfizovaci predméty. Nové rozvody vody budou vedeny pod stropem
1.PP a déle vedeny do 1.NP, kde budou napojeny jednotlivé zatizovaci predméty. Tepla voda se
bude pfipravovat v nové€ instalovanych ohtivacich vody, které budou instalovany bud’to pod
stropem nebo pod umyvadly. Pfed pfipojenim zdsobnikii na rozvod vody budou osazeny
ptisluiné armatury dle CSN 06 0830, tj. uzavér, zpétny ventil, pojistny ventil (oteviraci pretlak
0,6 MPa) a manometr.

Do objektu je rovnéZz piivedena piipojka vody, kterd slouzila pro zisobovani vodou bytu
Skolnika. Ten bude po Upravach slouzit jako soucast druziny, proto bude tato ptipojka zaslepena
a nebude dale pouzivana. Nové zatizovaci predméty v této ¢asti budou napojeny z rozvodu vody
pro Skolu.

Nové rozvod SPV a TUV budou provedeny z plastovych trub PPR a budou tazeny pod stropem
1.PP a zdivu a bude izolovan.

Vnitini kanalizace: Jedna se o dopojeni novych zafizovacich pfedmétl na stavajici vnitini lezaty
a svisly rozvod kanalizace, ktery bude proveden z PVC — KG systém. Pro napojeni zafizovacich
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pfedméti bude pouzito piipojovaci HT systém (PPR) a potrubi z Novoduru. Stavajici svislé
potrubi bude ptelozeno tak aby byly vedeny u zdi. V odpadnim potrubi budou instalovany v 1.PP
Cistici kusy ve svislém tseku. Odpadni potrubi ze zafizovacich predmétii v mistnosti BOOS bude
vedeno v podlaze 1.NP a bude dopojeno na stavajici litinovou kanalizaci DN 100.

Zmeénou dispozice socialniho zafizeni nedojde k navySeni mnozstvi odtokové vody z objektu.

e Plynoinstalace

Na fasadé¢ objektu je osazen HUP a odtud je domovni plynovod veden pod stropem 1.PP
K plynovému sporaku v byvalém byté skolnika. Po zméné dispozice bude provedena demontaz
plynového sporaku v¢. stavajiciho rozvodu plynu.

e Elektroinstalace - silnoproud

Projekt elektroinstalace fes$i Gpravy na vnitinich rozvodech svételnych, zasuvkovych okruht a
zasuvkovych okruhti, které budou urceny pouze pro piipojeni PC. Prostory pivodné slouzily
jako Skolni byt. Nové budou prostory vyuzivany pro potteby Skolni druziny. Dale fesi napajeni
nového predsazeného vytahu.

- Instalovany vykon - Pi = 18,1 kW

- Vypoctovy ( soudoby ) vykon - Pp = 8,9 kW

- Jmenovity proud In= 13,5 A

Mistem napojeni bude stavajici rozvodnice R umisténa v 1.PP, kterd bude pielozena z m.¢.B005
do m.¢.B003 a pouzitd elektro vyzbroj bude umisténa do nové skiin€. V ramci nové
elektroinstalace budou ziizené kabelové trasy provedeny silovymi celoplastovymi kabely typové
fady CYKY a vodi¢i CYA zelenoZluté¢ barvy, jenz budou uloZeny pod omitkou. Témito
stavebnimi Upravami nevznikd pozadavek na ziizeni nového odbérného mista, jelikoz mista
napojeni jsou v jiz métené Casti.

Zasuvkové okruhy budou provedeny silovymi celoplastovymi kabely typové fady CYKY 3Jx2,5
mm?. Vlastni ukonéeni jednotlivych zisuvkovych vyvodi bude provedeno dvojnidsobnymi
zasuvkami 16A/230V.

V m.€.B003 — Kabinet bude ziizen zasuvkovy okruh uréeny pouze potfebam PC, jenz bude
proveden silovym celoplastovym kabelem typové fady CYKY 3Jx2,5 mm?. Vlastni ukonéeni
jednotlivych zasuvkovych vyvodl bude provedeno jednonasobnymi zasuvkami 16A/230V.

Pro potieby jednotlivych osvétlovacich soustav, které jsou nové navrhovany budou doplnény
stavajici svételné okruhy, jenz se provedou silovymi celoplastovymi kabely typové fady CYKY
3Jx1,5 mm2. Ovladani jednotlivych osvétlovacich soustav bude provadéno pii vstupu do
jednotlivych mistnosti.

e Elektroinstalace - slaboproud

SK — strukturovana kabelaz

Prostory druZiny budou osazeny rozvody strukturované kabelaze kat.6. Zasuvky budou osazeny
v jednotlivych uc¢ebnach druziny a kabinetu v 1.PP a 1.NP, feSené prostory objektu 1.PP a 1.NP
budou vykryty bezdratovym WiFi signdlem. Rozvody SK budou napojeny do stavajiciho
datového rozvadéce strukturované kabeldze. V feSenych prostorach budou rozvody vedeny v
elektroinstalacnich trubkach pod omitkou, rozvody ve stavajicich prostorach bez stavebnich
uprav budou feSeny v elektroinstalacnich plastovych elektroinstalacnich listach vedenych po
povrchu stén.

PZTS — Poplachovy zabezpecovaci tisnovy systém

Druzina v objektu ZS Paskovska bude osazena prvky systému PZTS napojenymi do stavajiciho
systtmu PZTS provozovaného v objektu. VSechny vstupni dvefe budou zabezpeceny
magnetickymi kontakty, vnitini prostory objektu budou osazeny PIR prostorovymi ¢idly. V
ucebnach, kabinetu a na chodbach budou osazeny pozarni hlasi¢e. Ovladani bude feSeno LCD
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klavesnici, umisténou u vstupu do objektu (m.¢.B001). Signalizace poplachu bude stavajici na
Pult centralizované ochrany bezpecnostni agentury.

CCTV — Kamerovy systém

Prostor vstupu do objektu v prostorach druziny bude osazen kamerami systému CCTV. Objekt
bude osazen IP kamerovym systémem v¢. zdznamového zatizeni a monitoru v prostoru kabinetu
pro prohlizeni signdlu kamer on-line nebo jejich zdznamu. V feSené Casti objektu se pocita s
instalaci dvojice vnitinich kamer (chodby B002 a B102) a jedné kamery vnéjsi (pfed vstupem do
m.¢.BOO1).

EKYV — Elektronické kontrola vstupu

Vstup do prostoru Saten bude osazen ¢teckou bezkontaktnich karet (popi. Cipl), kterd umozni
vstup do objektu pouze opravnénym osobam. Zaruben vstupnich dvefi bude osazena
elektrickymi zamky, 12V, nizkoodbérovymi. Vn¢jsi strana dvefi bude osazena kouli, vnitini
Klikou.

Zvonek

Pted vstupem do druziny (m.¢.BOO1) bude umisténo zvonkové tlacitko, na chodbach druziny
1.PP a 1.NP bude umistén melodicky elektricky zvonek. Zvonkovy transformator bude umistén v
rozvadéci NN.

e Vzduchotechnika

Vsechny pobytové mistnosti budou vétrany pfirozenou cestou stavajicimi okny.

Vétrani sanitarnich vybaveni:

Sanitarni zatizeni — WC chlapci, WC divky, WC muzi a zeny v 1. NP jsou soucésti provozu
jidelny a provozu Skolni druziny. Sanitarni zafizeni pro jednotlivé provozy jsou stavebné
odd¢lena.

Mistnosti bez moznosti piimého vétrani okny budou vybaveny nucenym odsavanim vzduchu.
Pod stropy vétranych mistnosti budou vedena vzduchotechnickd potrubi. S instalovanymi
koncovymi prvky — talifovymi ventily a / nebo vyustkami s regulaci. Odsavany vzduch bude
veden nad stfechu objektu jidelny, kde budou na potrubi osazeny stfesni ndstavce s odsavacimi
ventilatory. Pfisavani vzduchu do vétranych mistnosti bude zabezpeceno z vnitinich chodeb
objektu skoly soustavou oboustrannych dvetnich a sténovych mtizek.

Ovladani ventilatori bude spojeno s osvétlenim mistnosti.

Vymeéna vzduchu ve vétranych mistnostech:

WC u jidelny
. A . | PFived | Odvod
M. ¢. | Ucel mistnosti [m¥h] | [m¥h]
B113 | WC Zeny + muzi - 130
B115 | Toalety chlapci - 185
B116 | Toalety divky - 240
Celkem - 555

WC druzina

P¥ivod | Odvod

M. ¢. | Ucel mistnosti [m¥h] | [m¥h]

B108 | Toalety chlapci 110
B109 | Uklid - 30
B110 | Toalety divky - 240

Celkem - 380

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Na zékladé posouzeni ptivodniho téelu prostor 1.PP - byt §kolnika - pn.an = 40 kg.m2 a nového
vyuziti prostor suterénu — druzina - pn.an = 37,91 kg.m? podle &l. 3.2. CSN 730834 lze
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konstatovat, ze soucin pnan pivodniho ucelu mistnosti (byt) a nového ucelu prostor (druzina)
nenarostl o 15 kg.m? (fakticky doslo ke snizeni) a tedy v posuzovanych prostorach se dle
uvedeného &l. CSN 730834 pozarni riziko nezvy3uje a Ze tudiz prostory lze posuzovat jako
zménu ucelu skupiny L.

Na z4kladé posouzeni ptivodniho t¢elu ménénych prostor 1.NP — pn.an = 23,85 kg.m2 a nového
vyuziti prostor 1.NP - pn.an = 23,74 kg.m podle ¢&l. 3.2. CSN 730834 Ize konstatovat, Ze soucin
Pn.an pvodniho delu mistnosti a nového icelu prostor nenarostl o 15 kg.m™ (fakticky doslo ke
snizeni) a tedy v posuzovanych prostorich se dle uvedeného ¢l. CSN730834 pozarni riziko
nezvysuje a ze tudiz prostory Ize posuzovat jako zménu ucelu skupiny L.

Unikové cesty:

Posouzeni tnikové cesty z druziny v 1.PP :

Unik osob je z mistnosti druziny navrzen dveimi $itky 900 mm (z obou mistnosti druZiny) pies
chodbu dvermi Sitky 900 mm do zadveii a odtud dveimi Sitky 900 mm do volného prostoru.
Dvefe se oteviraji ve sméru uniku a budou vybaveny mechanickymi panikovymi zamky.

Délka unikové cesty je od dveii z mistnosti druziny (plocha do 100 m?, délka tnik. cesty v
mistnosti druziny do 15 m, poc¢et osob do 40) k vychodu do volného prostoru max. 6,11 m, coz
odpovida pozadavku CSN 730802 - mezni délka anik. cesty 24,5 m.

Sitka unikové cesty (dveti) je 900 mm = 1,5 tnikového pruhu. Pozadovana $itka je podle CSN
730802 1 unikovy pruh (55 cm).

Unikové cesty z 1.NP nevyzaduji dali opatfeni.

Dale bude nové ziizen prostupy stropem mezi 1.PP a 1.NP ve strojovné VZT. Prostup bude
zajistén pozarni ucpavkou dle CSN 730810

V ménéné casti objektu (1.NP) nejsou zménou stavby zhorSeny plivodni parametry zafizeni
umoznujici protipozarni zasah, zejména piijezdové komunikace, ndstupni plochy, zasahové
cesty, vnéjsi odbérna mista pozarni vody na stavajicim venkovnim vefejném vodovodnim fadu.
Plvodni zafizeni slouzici k prvotnimu pozarnimu zésahu - vnitini odbérni mista pozarni vody
(vnitfni hydranty) a pienosné hasici pfistroje nejsou stavebnimi pracemi doteny a ziistavaji v
puvodnim stavu a poctu (PHP).

Podrobnéji viz samostatna &ast PD - PBR
B.2.9. ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

B.2.9.a. Kritéria tepelné technického hodnoceni

Budova byla v minulych letech zateplena izolaci z EPS. Do tohoto zatepleni bude zasahovano
V minimalni mife. Soucasné byla vyménéna okna, novd okna z plastovych profilli, zaskleni
1zola¢nim dvojsklem.

Nové vstupni dvefe (LOP) do druziny U max. 1,2 W/m?K

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI. ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY (VETRANI,
OSVETLENIi, ZASOBOVANI VODU, ODPADU APOD.) A DALE ZASADY RESENI
VLIVU NA OKOLI (VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.)

Stavebni upravy druziny:

KHS- ¢.j. KHSMS 36084/0OV/HDM ze dne 14.7.2017 - Stavbou nedojde k navyseni poctu zaku
Skolni druziny, pocet zlistava stavajici. VSechny pobytové mistnosti budou vétrany piirozenou
cestou stavajicimi okny, v hygienickém zazemi budou instalovany podtlakové ventilatory pro
zlepSeni Uc€innosti vétrani. Svétla vyska v novych prostorach Skolni druziny zajisti dodrZeni
kubatury vzduchu na jednoho zéka. Pocet hygienickych zatizeni (umyvadel, zachodi a pisoart)
bude odpovidat pozadavkiim vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory
a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni
pozd¢jSich predpisi. V rdmci projektové dokumentace pro stavebni fizeni bude piedlozen
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svételn¢ technicky vypocet denniho a umélého osvétleni v novych prostorach skolni druziny,
které vzniknou ze Skolniho bytu

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

B.2.11.a Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Do konstrukce podlahy 1.PP bude vlozena izolace proti radonu — asfaltové pasy s hlinikovou
vlozkou.

B.2.11.b Ochrana pied bludnymi proudy
Netyka se stavby.

B.2.11.c Ochrana pred technickou seizmicitou
Netyka se stavby.

B.2.11.d Ochrana pred hlukem
Netyka se stavby.

B.3 _PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Napojeni nové splaskové kanalizace, rozvodi NN a SLP bude provedeno v ramci vnitinich
rozvodu ZS.

B.3.b Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Navrzenymi stavebnimi upravami se nemeni.

B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.a Popis dopravniho FeSeni
Je dano stavajicim stavem. Do dopravniho feSeni neni zasahovano.

B.4.b Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na dopravni systém obce je dano stavajicim stavem.

B.4.c Doprava v klidu
Netyka se stavby. Neni zasahovano do stavajicich parkovacich ploch.

B.4.d Pé&si a cyKklistické stezky
Netyka se stavby.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Do sousedni vegetace neni zasahovano. Terénni Upravy budou provadény ve velmi omezeném
rozsahu. TYkaji se zpevnéné plochy ze severni strany vychodniho kiidla objektu ZS. Ve stavajic
asfaltové ploSe bude vybudovéna §ikma rampa $. 1,55 m, dl. 5,2 m, sklon 6,25%. Pied vstupnimi
dvefmi bude vybudovéana podesta 2x 3,1 m s jednim stupném (vySkovy rozdil podlaha 1.PP a
terén je 320 mm).

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.a Vliv na Zivotni prostiredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Objekt nemd vliv na zivotni prostiedi. VeSkeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s
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platnymi technologickymi ptedpisy, bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.

V prabéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné¢ bezpecCnostni a hygienické
ptredpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich:

Zakon 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zédkon o =zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Natizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich — ¢.591/2006 Sb.

Zakon 258/2000 Sb., O ochran¢ vetejného zdravi a zmeén¢ nékterych souvisejicich zakont
Naftizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci - ¢.361/2007
Sh.

B.6.b Vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo€ichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit negativni vliv na ptirodu a krajinu.

B.6.c Vliv na soustavu chranénych uizemi NATURA 2000
Stavba nebude mit vliv na chranéna uzemi.

B.6.d Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Netyka se stavby.

B.6.e Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Nevznikaji nova ochrannd a bezpe€nostni pasma.

V pribéhu vystavby je nutno respektovat pozadavky spravcii dotéenych vedeni inzenyrskych

siti.

A to: sdélovaci kabel spol. CETIN a piipojku NTL spol. GridServices.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Piestavbou ¢asti objektu nebudou negativné ovlivnéna Zadna hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a Potieby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Zajisténi vody

Potiebna voda pro realizaci bude zajisténa z vnitinich rozvodt objektu. Misto napojeni bude
upfesnéno pied zahdjenim stavby se zodpovédnym pracovnikem investora. Piipojka bude

osazena podruznym vodomeérem a zplsob hrazeni spotfeby bude dohodnut s investorem pfii
piedani staveniste.

Zajisténi elektrické energie

Pro potieby el. energie bude zfizen samostatny staveniStni rozvadé¢ s podruznym elektromérem.
Zpusob hrazeni spotieby bude dohodnut s investorem pii pfedani staveniSté. Kapacitni udaje
nutno projednat s energetikem Skoly.

Orienta¢ni vypocet el.energie:

3x ostatni stroje x 5 kW 15 kW
5x ruéni naradi x 1 kW 5 kw
Celkem 20 kW
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Soudobost 0,6
Celkovy pozadavek stavby 20 KW x 0,6 = 12 kW

Telefon
Telefonni pfipojka nebude zfizovdna. Budou vyuzivany mobilni telefony dodavatele stavby,
piipadné stavba bude napojena na telefonni ustfednu objektu.

B.8.b Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni staveniSté je stavajici a neméni se. Vody znecisténé béznou stavebni Cinnosti se
budou vypoustét do stavajici kanalizace. Dodavatel musi zajistit, aby vypousténé odpadni vody
nebyly znec€istény nad pfipustné hodnoty nebo nebezpecnymi latkami a zamezil vylévani zbytkl
tekutych stavebnich hmot do kanaliza¢nich vpusti.

B.8.c Napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na komunikaci je v ramci stavajicich ptijezdovych komunikaci kolem aredlu
zékladni skoly. Technickou infrastrukturu bude dodavatel pouzivat stavebnikovu, napojenou pies
podruzna metent.

B.8.d Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavbou nebude dotcena vzrostla zele.

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Dodavatel stavby musi zajistit pravidelné ¢isténi vozovky od necistot zpusobenych staveniStni
dopravou. V dobé od 21° do 7°° musi byt dodrZzovan noé¢ni klid.

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke zneciSténi komunikaci, jejich odvodiiovacich zafizeni a
poskozeni nebo zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi vozovky
od necistot zpisobenych stavenistni dopravou.

B.8.e Ochrana okoli stavenisSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Ochrana okoli stavenisté bude do provedeni trvalého oploceni feSena mobilnim oplocenim vysky
1,8 m.

Pted zahajenim stavebnich praci bude nutné zajistit vytyceni podzemnich siti od jejich spravct.
Pro zaji$téni minimalniho zhorSeni stavajiciho Zivotniho prostfedi je nutno pii bouracich pracich
provadét kropeni materidlu, a to 1 pfi nakladani na dopravni prostfedky.

Nevznikaji souvisejici asanace, nejsou poZadavky na kaceni dfevin z diivodu zafizeni stavenisSté.

B.8.f Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Stavba probiha na pozemku stavebnika. Zabory nebudou zfizovany. Zatizeni stavenis$t¢ bude
ziizeno v oplocené ¢asti pozemku €. 767/3. Povrch pozemku je zpevnény — parkovaci plocha.
Rozmisténi zafizeni stavenis$t¢ a jeho provoz musi byt v koordinaci se zasobovanim Skolni
kuchyné.

B.8.g Maximalni produkovanid mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Odpad pfi stavebni Cinnosti bude tvofit pfedev§im vybourany material, dale zbytky novych

stavebnich materidlti — cihelnd a betonova sut, polystyren, difevo, mineralni izolace, sklo apod.

Stavebni odpad bude tfidén a odvazen k recyklaci (sklo, Zelezo, hlinik), ptipadné na skladku.

Dodavatel stavby doloZi ke kolaudaci doklady o zptsobu likvidace odpadu.

Odpad z provozu budovy bude shodny co do slozeni i mnozstvi se stavem pied rekonstrukci.
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B.8.h Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Vybudovéanim nové rampy a podesty dojde k odtéZeni zeminy v plose 13 m?. Odtézeny material
bude pfevazné tvoiit konstrukce pojizdné asfaltové plochy. OdtéZena zemina v objemu 3 m®
bude pouzita pro potieby ZS.

B.8.i Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Po dobu realizace stavby dojde k pfechodnému zhorSeni Zivotniho prostiedi. ZhorSeni bude
zpusobeno hlukem a praSnosti pii provadéni bouracich praci a naslednou stavebni ¢innosti. Pro
zajisténi minimalniho zhorSeni stavajiciho zivotniho prostfedi je nutno pii bouracich pracich
provadét kropeni materidlu, a to i pfi nakladani na dopravni prostfedky. V dob¢ od 21:00 do 7:00
musi byt dodrzovan no¢ni klid.

Odpad pfi stavebni ¢innosti bude tvofit predevsim vybourany material (beton, cihelna sut’ apod.)
Demoli¢ni odpad bude tfidén a odvazen na skladku. Skladku si zvoli dodavatel s ohledem na
odvozni vzdalenost a vysi poplatku, pokud si investor nestanovi jiné podminky. Nebezpecny
odpad musi byt pfedan k odborné likvidaci. Zodpovédnost za tiidéni, skladkovani a likvidaci
odpadu nese dodavatel, ktery Dodavatel stavby dolozi ke kolaudaci zptsob likvidace odpadu.
Recyklovatelny material (sklo, ocel, hlinik apod.) bude pieddn k recyklaci. Vytézek po odecteni
nakladl na tfidéni a dopravu dodavatel pfevede na ucet investora, piipadné odecte z konecné
faktury jako ménéndklady.

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi komunikaci, jejich odvodnovacich zafizeni a
poskozeni nebo zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢iSténi vozovky
od necistot zpusobenych staveniStni dopravou. Bude zamezeno vylévani zbytkl tekutych
stavebnich hmot do uli¢nich vpusti.

B.8.j Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti, posouzeni potieby
koordinatora BOZP podle jinych pravnich predpisi
Pii vystavbé je nutné dodrZzovat vSechny piedpisy o bezpe€nosti prace a ochrané¢ zdravi
pracujicich ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze Zakona ¢. 262/2006 Sb,
Zakoniku prace, pfedevSim pak ustanoveni Casti paté — Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,
Zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na staveniStich. Na stavbé
mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alesponl zau€eni v daném oboru. VSichni pracovnici
na stavbé pracujici musi byt proskoleni v ramci bezpe€nosti prace a pravidelné¢ doSkolovani.
Vybaveni ochrannymi prostfedky a pomiickami pro své zaméstnance zajisti dodavatel. V ptipadé
béZného urazu bude 1ékaiska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti. Pro tyto
ucely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném
provedeni prvni pomoci oSetieny v nejbliz§im zdravotnim zatizeni. T¢Zké urazy po poskytnuti
prvni pomoci prenechany k oSetfeni pfivolané zachranné sluzbé. PracoviSté musi byt pii praci
mimo denni dobu, nebo kdyz si to vyzaduji klimatické podminky, fadné osvétleno. Musi byt
viditelné¢ vyv€Sen seznam dulezitych telefonnich stanic (lékafska sluzba, hasi¢i, plynarna,
vodarna, policie). Stavenisté v mistech vyskytu musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami (zékaz
vstupu, nebezpeci vybuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakdzdno vSem osobdm donéset a pozivat
alkoholické napoje na staveni$ti. StaveniSté¢ bude uzamykano proti vstupu nepovolanych osob.
Dodavatel je povinen zabezpelit objekty a zafizeni z hlediska pozarni ochrany dosud
nepievzatych staveb podle zak.133/85 Sb. a Vyhlasky ¢. 37/86 Sb. o pozarni ochrané, a ve znéni
novelizaci téchto predpist. V projektu zafizeni stavenisté, ktery zpracovava dodavatelska
organizace, je tfeba dodrZovat citovany zakon a vyhlasku a vyteSit v projektu problematiku
pozarni ochrany objektl zafizeni stavenisté (situovani, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle
platnych CSN 730802, CSN 730840, CSN 730844, CSN 730833, CSN 650201, CSN 78304 a
norem navazujicich. Béhem vystavby jsou dodavatelé a investor povinni dodrzovat veskeré
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pozarni a bezpecnostni opatieni na jednotlivych pracovnich usecich zejména tam, kde se
predpoklada zvysené pozarni nebezpeci (svarfeni, brouseni apod.).

Zvysenou pozornost nutno vénovat staveniStni elektroinstalaci, zejména staveniStni provizoria,
Protipozarni zajisténi stavby bude konzultovano pted jejim zahajenim s mistné ptisluSnym HZS.
Zrozsahu stavebnich praci se ptredpokladd ptekrocCeni limitnich hodnot dle § 15 zékona
309/2006 Sb. a na stavbé musi stavebnik stanovit koordinatora BOZP.

Zabezpedeni proti padu z vv§ky a do hloubky:

Na zéklad¢ zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisii, a souvisejicich legislativnich
dokumentil, zejména pak nafizeni vlady 591/2006 Sb., je nutné u stavebnich konstrukei, kde
hrozi pad z vySky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvorit takova opatieni, ktera by
umoznila provadét jejich bezpecnou udrzbu a kontrolu (v€. ptipadnych dalSich zafizeni na nich
umisténych).

Ochrana proti padu se zajistuje prednostné pomoci prostiedki kolektivni ochrany, kterymi jsou
zejména technické konstrukce, napiiklad ochranna zébradli a ohrazeni, poklopy, zachytna leseni,
ohrazeni nebo sit¢ a doCasné stavebni konstrukce, napiiklad leSeni nebo pracovni ploSiny.

Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostiedky proti padu, se
pouziji v piipadé€, kdy povaha prace vylucuje pouziti prostiedkt kolektivni ochrany nebo neni-li
pouziti prostfedkti kolektivni ochrany s ohledem na povahu, ptedpoklddany rozsah a dobu trvani
prace a pocet dotCenych zaméstnancti Ucelné nebo s ohledem na bezpecnost zaméstnance
dostatecné.

B.8.k Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Netyka se stavby. Prostory stavby nebudou b&hem provadéni stavebnich praci pfistupna
vetejnosti.

B.8.1 Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
Netyka se stavby.

B.8.m Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti i¢inkim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Prostory, ve kterych bude probihat stavba a staveniStni doprava bude s vyloucenim piistupu

vefejnosti.

B.8.n Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup praci
e Vymezeni mist odbéru energii
Ztizeni zafizeni staveniSte a zamezeni ptistupu verejnosti
Bouraci prace
Nové vyzdivky, betonatské prace — schodisté, podlahy
Profese TZB, obezdivky
Povrchové upravy, podlahy, kompletace
Dokoncovaci prace, uklid.
Stavebni prace vyzaduji technologické ptestavky.
Plan kontrolnich prohlidek:
- Predani stavenisté zhotoviteli
- Pfedani vnitinich zakladovych konstrukei pied betonazi
- Predavka vyztuze vnitiniho schodisté
- Ptedani povrchovych tprav — podlahy, obklady stén, SDK a akustickych podhledi
- Pfedani staveniste stavebnikovi
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Terminy kontrolnich prohlidek jsou zavislé na terminu zahdjeni praci a dale na harmonogramu
dodavatele stavby. Dodavatel vyzve TDS a zastupce Stavebniho tfadu v dostatecném piedstihu
Kk provedeni prohlidek.

V Ostrave 03/2018 vypracoval: Ing. Jakub Duchac
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