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 Úvod 

 

Obsahem tohoto projektu jsou úpravy stávajícího ústředního vytápění, rozvodu 

zdravotechniky a plynoinstalace. Úpravy budou provedeny v části 1.PP a 1.NP objektu, kde bude 

provedeno rozšíření školní družiny v základní škole Paskovská 110/46 v Ostravě – Hrabové. 

 D.1.4.1 - Zdravotechnika – vnitřní rozvody vody 

V 1.PP objektu budou vysazeny nové odbočky ze stávajícího rozvodu vody pro nově 

napojované zařizovací předměty. Nové rozvody vody budou vedeny pod stropem 1.PP a dále 

vedeny do 1.NP, kde budou napojeny jednotlivé zařizovací předměty. Na odbočkách budou 

instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury. Teplá voda se bude připravovat v nově instalovaných 

ohřívačích vody, které budou instalovány buďto pod stropem v 1.NP nebo pod umyvadly. Před 

připojením zásobníků na rozvod vody budou osazeny příslušné armatury dle ČSN 06 0830, tj. 

uzávěr, zpětný ventil, pojistný ventil (otevírací přetlak 0,6 MPa) a manometr. 

Do objektu je rovněž přivedena přípojka vody, která sloužila pro zásobování vodou bytu 

školníka. Ten bude po úpravách sloužit jako součást družiny, proto bude tato přípojka zaslepena a 

nebude dále používaná. Nové zařizovací předměty v této části budou napojeny z rozvodu vody 

pro školu. 

Nové rozvod SPV a TUV budou provedeny z plastových trub PPR a budou taženy pod 

stropem 1.PP a zdivu a bude izolován. Potrubí SPV včetně armatur bude izolováno navlékací 

tepelnou izolací tl. 9mm. Potrubí TUV a C včetně armatur bude kompletně izolováno navlékací 

tepelnou izolací tl. 20mm u potrubí d25 a d32, tl.25mm u potrubí d40, d50.  

 Montáž vnitřního vodovodu bude provedena autorizovanou firmou s platným oprávněním. 

Budou dodržovány ČSN, ON a montážní předpisy výrobce potrubí. 

 Na vnitřních rozvodech bude provedena před zprovozněním tlakové zkouška, proplach a 

dezinfekce potrubí s odebráním vzorků pro mikrobiologický a mikrochemický rozbor. 

Změnou dispozice sociálního zařízení nedojde k navýšení spotřeby vody v objektu. 

D.1.4.1 - Zdravotechnika – vnitřní kanalizace 

Jedná se o dopojení nových zařizovacích předmětů na stávající vnitřní ležatý a svislý 

rozvod kanalizace, který bude proveden z PVC – KG systém. Pro napojení zařizovacích předmětů 

bude použito připojovací HT systém (PPR) a potrubí z Novoduru. Stávající svislé potrubí bude 

přeloženo tak aby bylo vedeno u zdi. V odpadním potrubí budou instalovány v 1.PP čistící kusy 

ve svislém úseku. Odpadní potrubí ze zařizovacích předmětů v místnosti B004, B005 a B008  

bude vedeno v podlaze 1.NP a bude dopojeno na stávající litinovou kanalizaci DN 100. 

V místnosti č. B103 bude zdemontováno umyvadlo – bude provedeno zaslepení kanalizačního i 

vodovodního potrubí. 

Změnou dispozice sociálního zařízení nedojde k navýšení množství odtokové vody z objektu. 

 

 



 3  

 

 

D.1.4.1 – Zdravotechnika - plynoinstalace - domovní plynovod 
 

Na fasádě objektu je osazen HUP a odtud je domovní plynovod veden pod stropem 1.PP 

k plynovému sporáku v bývalém bytě školníka. Po změně dispozice bude provedena demontáž 

plynového sporáku  vč.  stávajícího rozvodu plynu.  

 D.1.4.2 - Ústřední vytápění 

V 1.PP bude provedeno přemístění stávajícího topného žebříku v místnosti B008. V 1.NP 

budou provedeny přeložky stoupaček T1 a T2 a zároveň bude provedeno nové napojení 

stávajících těles v místnostech č. B108 a B116. Nové rozvody budou provedeny ocelovým 

potrubím a opatří se dvojnásobným syntetickým základním nátěrem s 1x emailováním. 

Montáž a vyzkoušení zařízení nutno provést dle ČSN 06 0310. Průběh všech zkoušek 

nutno doložit protokolem. Topná zkouška bude trvat 24 hod. Před uvedením do provozu bude 

provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 060310, které jsou součástí dodávky 

dodavatele otopné soustavy. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení 

řádně propláchnuto. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy.  

Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při 

provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících 

norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy. 

 


